DMS-RM|28/02/2025|CONTRATTO 36

PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

Pantheon e Castel Sant’Angelo - Direzione Musei Nazionali della citta di Roma. PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,
COMPETIVITA E CULTURA - COMPONENTE 3 — CULTURA 4.0 (M1C3) —- MISURA 1 “PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” — INVESTIMENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE
BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN
PIU AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA - Finanziato dall’Unione europea —
NextGenerationEU.

Affidamento dei lavori relativi alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e
archivi. Parco archeologico di Veio - Santuario Etrusco dell'Apollo, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett.
a) del D.lgs. 36/2023 mediante piattaforma telematica di negoziazione. Progetto: “Implementazione
dell’accessibilita fisica e cognitiva ai fini del miglioramento dell offerta culturale attraverso il rifacimento della
comunicazione di prossimita anche per le disabilita dell’area archeologica di Veio e Santuario Etrusco
dell’Apollo”.

Importo complessivo finanziato € 200.000,00

Importo dell’affidamento pari ad € 115.000,00, oltre oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € 5.800,00,
ed oltre IVA al 10%.

CUP F87B21000170006

CIG B5DOCE1LE16

RUP: Arch. Gabriella Musto

Premesso

CHE con il Decreto 12 del 27 febbraio 2023, ¢ stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Igs. 50/2016, come
novellato dall’art. 15 del D.Igs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Procedimento arch. Gabriella Musto;
CHE con il Decreto numero 18 del 28 aprile 2022 con cui veniva approvato il Progetto di Fattibilita tecnico-
economica (PFTE), relativo a Implementazione dell’accessibilita fisica e cognitiva ai fini del miglioramento
dell’offerta culturale attraverso il rifacimento della comunicazione di prossimita anche per le disabilita dell’area
archeologica di Veio e Santuario Etrusco dell’ Apollo per I’importo di 200.000,00;

CHE con il Decreto numero 33 del 21 aprile 2023 con cui veniva approvato in linea tecnica ed economica, ai
sensi del D.Lgs. 50/2016, il Documento di indirizzo per la Progettazione relativo all’intervento di
“Implementazione dell’accessibilita fisica e cognitiva ai fini del miglioramento dell offerta culturale attraverso
il rifacimento della comunicazione di prossimita anche per le disabilita dell’area archeologica di Veio e
Santuario Etrusco dell’Apollo”;

CHE nel quadro economico allegato al Documento preliminare all’avvio della progettazione ex art. 41 del D.Igs.
36/2023 ed Allegato 1.7 venivano previste per i lavori di cui all’oggetto gli importi di € 116.000,00 per lavori
oltre € 5.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

CHE con determina a contrarre n. 17 del 18/02/2025, ¢ stato assunto 1I’impegno di spesa ed avviata la procedura
di scelta del contraente ed ¢ stato approvato il presente schema contrattuale;

CHE nella suddetta determinazione ¢ stato confermato di far fronte alla spesa derivante dall’affidamento in
oggetto mediante le risorse stanziate Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — MISSIONE 1 —
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA, COMPONENT 3 — CULTURA
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4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”,
INVESTIMENTO 1.2: “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI,
BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA
CULTURA”;
CHE il DM n. 270 del 5 settembre 2024, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di
autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura’;
CHE il DM n. 299 del 25 settembre 2024, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali’;
CHE il D.D. 904 del 23.10.2024, art. 1 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 3, del
D.P.C.M. 57/2024, nelle more dell’espletamento della procedura volta al conferimento dell’incarico di direzione
del Pantheon e Castel Sant’Angelo — Direzione Musei nazionali della Citta di Roma, sono avocate al Direttore
generale Musei dal 23 ottobre 2024 ¢ fino alla nomina del direttore titolare, le funzioni attribuite al direttore del
Pantheon e Castel Sant’ Angelo — Direzione Musei nazionali della Citta di Roma;
CHE il D.D. 904 del 23.10.2024, art. 2;3;4; con i quali nelle more dell’espletamento della procedura volta al
conferimento dell’incarico di direzione del Pantheon e Castel Sant’Angelo — Direzione Musei nazionali della
Citta di Roma, al fine di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa e del servizio pubblico
essenziale di buona gestione del Pantheon e Castel Sant’ Angelo — Direzione Musei nazionali della Citta di Roma,
tenuto conto dell’urgenza degli atti da compiere per garantire la continuita dell’attivita amministrativa e contabile
e l’assolvimento delle obbligazioni giuridiche assunte verso terzi, nonché eseguire tutti gli adempienti
dettagliatamente elencati nella Circolare della Direzione Generale Musei n. 84 del 07 Giugno 2024, le funzioni
comprese nell’articolo 1 sono delegate, ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al
Dott. Luca Mercuri dal 23 ottobre 2024 e fino alla nomina del direttore dell’Istituto;
CHE a seguito di accertamenti effettuati dal RUP, sono state effettuate le verifiche di legge ai sensi dell’articolo
94 ss. del Codice dei Contratti tramite FVOE dalle quali non ¢ emerso nulla a carico del Contraente

- Attestazione di regolarita cassa previdenziale di appartenenza;

- Nessuna annotazione sul Contraente effettuata sul portale ANAC;
CHE la presente nota costituisce contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023
per la disciplina dei rapporti

TRA

il Pantheon e Castel Sant’Angelo Direzione Musei Nazionali della Citta di Roma, in persona del Direttore Prof.
Massimo Osanna, nato a Venosa (Pz), il 24 maggio 1963, Codice Fiscale SNNMSM63E24L.738N domiciliato
per la carica in Roma Lungotevere Castello, n. 50, di seguito “Parte committente”

E
La CELSI SRL (di seguito "Operatore Economico"), con sede legale in Via Casalecchio di Reno, 36 00127

Roma (Roma) ITALIA, codice fiscale: 04134301003, P.IVA 04134301003, n. telefono 336788608, indirizzo di
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posta elettronica ccelsi@inwind.it, indirizzo di posta elettronica certificata PEC info.celsisrl@cert.cna.it, in
persona dell’Amministratore Unico Giancarlo Celsi nato a Roma il 04/08/1957, codice fiscale:
CLSGCR57MO04HS501T, ed ivi residente, domiciliato per la carica sociale in Via Casalecchio di Reno, 36, in
Roma, di seguito “Contraente”

Art. 1
(Oggetto dell'appalto)

L’appalto ha ad oggetto 1'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimati i lavori di: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi. Parco
archeologico di Veio - Santuario Etrusco dell' Apollo.

I lavori come sopra individuati, devono garantire la conformita al principio del DNSH (Do No Significant Harm)
in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la
ripresa e la resilienza.

Art. 2
(Descrizione delle lavorazioni)

Le lavorazioni consisteranno:

- Rimozione delle passerelle esistenti;

- Rifacimento di un nuovo percorso di visita costituito da una struttura a gabbionate e caratterizzato dalla
sovrapposizione sfalsata di elementi gabbionati modulari costituiti da tondini metallici e rete metallica con
riempimento in pietrame;

- Risoluzione degli sbalzi di quota con una passerella in acciaio;

- Inserimento di totem didattici per I’abbattimento di barriere cognitive e sensitive;

Art. 3
(Durata del contratto)

La consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata entro il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di
stipula del contratto.

L'esecutore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 30 giorni dalla data del
verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei
lavori di cui al successivo articolo.

L'esecutore ¢ tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al
programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni
naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente
prorogati

L'esecutore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 183 (centottantatre) naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

Art. 4
(Polizza assicurativa)

Ai sensi dell’articolo 117 del D. Lgs. 36/2023 I’affidatario ¢ obbligato a costituire e trasmettere alla scrivente
prima della consegna del servizio una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di strutture ed opere, verificatisi nel corso
dell'esecuzione del servizio e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1'obbligo di assicurazione.

La Ditta CELSI S.r.I. affidataria ha stipulato, ai sensi degli articoli 117, comma 10, e 106, comma 8, del D.lgs.
36/2023 polizza RCT-RCO numero 802919961 in data 08/07/2016 con la HDI Assicurazioni S.p.A., agenzia
Roma Monteverde, in corso di validita per un massimale di € 1.000.000,00.

Art. 5
(Modalita di esecuzione)

Tutte le attivita utili per lo svolgimento delle lavorazioni previste, quali gli orari, gli accessi, la necessita di
permessi di transito, 1I’impiego di mezzi (trabattelli, ponteggi, elevatori, transpallet, carrellini, genielift, gru,
motrici, furgoni, etc...) verranno concordati ed autorizzati con il Direttore dei Lavori prima dell’avvio delle
attivita.

Art. 6
(Verifica e controlli in corso di esecuzione)

Nel corso dell'esecuzione del contratto I’ Amministrazione si riserva la facolta di effettuare verifiche e controlli
sul mantenimento da parte dell'impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del
contratto.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non escluderanno la
responsabilita dell’impresa per vizi, difetti e difformita dei lavori.

Tali controlli e verifiche non determineranno 1’insorgere di alcun diritto in capo all’impresa, né alcuna
preclusione in capo alla “Stazione Appaltante”.

Art. 7
(Obblighi dell’appaltatore in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
anche con riferimento quanto previsto dall’art. 119, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023.
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L’appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita
dove sono eseguiti le prestazioni.

In caso di inadempienza contributive, I’ Amministrazione applichera le misure previste dall’art. 11, comma 6 del
D.1gs 36/2023.

Art. 8
(Rispetto del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.)

L'appaltatore ¢ tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.

L' appaltatore dovra ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di
indumenti appositi € di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni
svolte e dovra adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumita delle persone addette e dei
terzi.

L'appaltatore dovra comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile dei
Lavori o Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

La Direzione fornira all'impresa tutte le notizie relative al Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI).

L’impresa prendera visione dei documenti di cui al capo precedente in quanto facenti parte di questo progetto e
adeguera di conseguenza le proprie offerte.

Art. 9
(Danni di forza maggiore)

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e
per 1 quali I’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L’appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o
provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sara dovuto all’appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa o la negligenza dell’appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, 1’appaltatore dovra denunciare al Direttore dei Lavori, entro tre
giorni dal verificarsi dell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il Direttore dei Lavori,
appena ricevuta la denuncia, dovra redigere un verbale di accertamento che riporti:

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;

- le cause dei danni specificando 1’eventuale causa di forza maggiore;

- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall’appaltatore o la conseguente negligenza dello
stesso con I’indicazione del soggetto direttamente responsabile;

- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del Direttore
dei Lavori.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, 1’appaltatore non potra sospendere o rallentare autonomamente
I’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise
istruzioni del Direttore dei Lavori, fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.
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L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per 1’occorrente
riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d’appalto.

Art. 10
(Penali)

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora
l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che,
salvo 1 casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 1’appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto il processo verbale in contraddittorio con 1’appaltatore,
qualora I’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto ex art. 122 del D.lgs. 36/2023,
fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per 1'ultimazione delle forniture, sara applicata una penale
giornaliera pari all’1 per mille (diconsi Euro uno per ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo
al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di
saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, 1'importo complessivo delle penali da
applicare non potra superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione
all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi ai sensi dell’art. 1382 c.c..

Art. 11
(Modalita di pagamento)

L’importo dell’appalto ¢ pari ad € 115.000,00 (euro centoquindicimila/00) come da documento di offerta
economica_signed, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.800,00 (euro
cinquemilaottocento/00) ed oltre Iva al 10% pari ad € 12.080,00 (euro dodicimilaottanta/00), per un impegno
totale per questa Amministrazione pari ad € 132.880,00 (euro centotrentaduemilaottocentottanta00).

Ogni fattura elettronica dovra essere intestata a: Pantheon e Castel Sant’ Angelo - Direzione Musei nazionali della
citta di Roma, Lungotevere Castello, 50, 00186 Roma, pec dms-rm@pec.cultura.gov.it, codice fiscale
96451390585, codice univoco NBL55Q), e dovra indicare, oltre ai codici bancari, anche 1’oggetto dell’incarico e
il nominativo del sito museale interessato dal presente affidamento, nonché il CUP, il CIG, I’anno finanziario, il
capitolo di spesa indicato Fondi Unione Europea-NextGenerationEU, Contabilita speciale dedicata n. 6285
PNRR-Ministero Cultura A.F. 2023. Le fatture emesse dovranno riportare, complessivamente, 1’importo
contrattuale del presente atto, esente d spese di bollo ed eventuali altri tributi, che sono a carico del contraente ai
sensi dell’art. 8 del D.PR. 642/1972. La liquidazione sara eseguita con risorse europee, dall’amministrazione
centrale Direzione Generale Musei (dg-mu.serviziol@cultura.gov.it), previa emissione del certificato di
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pagamento da parte del RUP Arch. Gabriella Musto. Si rammenta che per il mandato di ogni pagamento la DG-
MU impieghera i dati sul regime fiscale e i riferimenti bancari comunicati all’amministrazione in fase di offerta e
che, pertanto, codesto Professionista ¢ tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni
modificazione che intervenga su tali dati nel corso dell’esecuzione del servizio.

Art. 12
(Modalita di pagamento)

Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 36/2023 sul valore del contratto di appalto ¢ calcolato 1’importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dalla data di effettivo
inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento.

La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi
corrispettivi al tasso legale secondo quanto previsto dall’art. 1282 del codice civile.

Nel caso in cui I’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti per cause
imputabili alla negligenza dell’appaltatrice, I’anticipazione ¢ revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Igs. 36/2023, I’erogazione dell’anticipazione € in ogni caso subordinata
alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione stessa
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il
cronoprogramma dei lavori. L’importo della detta garanzia sara gradualmente ed automaticamente ridotto, nel
corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera.

Al sensi dell’art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023 a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi,
nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.

Entro i1 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 4, il
Direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo
stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con I’indicazione della data.

Il pagamento dell’anticipazione e dei vari acconti/S.A.L. avverranno previa acquisizione del certificato di
regolarita contributiva (DURC) in corso di validita.

Per quanto attiene ai lavori da subappaltare ¢ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla Stazione Appaltante, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti con I’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verra effettuato, entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento delle fatture emesse ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., al netto del ribasso contrattuale e
delle ritenute di legge: in dettaglio si applichera I’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) introdotta
dall’art. 1, c. 629 della legge 190/2014 (L. stabilita 2015). Pertanto le fatture riporteranno la dicitura: "L' [.V.A.
sara versata dall' Amministrazione ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972 (Split Payment)".
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Art. 13
(Conto finale e pagamento a saldo)

Il conto finale dei lavori ¢ redatto entro giorni 30 dalla data del certificato di ultimazione; ¢ sottoscritto dal
Direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale ¢ accertato e proposto
I’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢
soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del Responsabile del procedimento,
entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666,
secondo comma, del codice civile.

La rata di saldo verra liquidata dopo l'approvazione del collaudo e comunque entro 60 giorni dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023,
non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
In caso di risoluzione del contratto, I’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto e fermo restando il pagamento di eventuali penali a carico dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 122, commi
4 ¢5,del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 alle condizioni previste dall’art. 106 comma 1 e art. 117 del D.Lgs.
36/2023, e cio¢ di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che
intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.

Art. 14
(Clausola Risolutiva Espressa)

La Fermo restando il rispetto dell’art. 122 del D.Igs. 36/2023 I’ Amministrazione si avvale del diritto di risolvere
il contratto ove:
- sia iniziata un’azione penale nei confronti di un dipendente dell’impresa per fatti compiuti a danno della
Stazione appaltante;
- visia la dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali, dell’aggiudicatario;
- i sia la sospensione del servizio per tre giorni lavorativi consecutivi nell’edificio di cui all’art. 1 del
presente capitolato;
- T’esecuzione del servizio sia incompleta, imperfetta o tardiva ed abbia dato luogo, nell’arco di un mese,
all’irrogazione di cinque penalita di cui all’art. 16 del presente capitolato;
- intervenga cessione anche parziale del contratto;
- vengano meno i requisiti di onorabilita e moralita professionale in capo all’appaltatore;
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- intervenga la cancellazione o sospensione dell’impresa dal registro delle imprese.
Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nel momento in cui, con lettera
raccomandata o a mezzo PEC, I’Amministrazione ne dichiara la risoluzione.
L’appaltatore non puo avvalersi della presente clausola risolutiva, né € prevista alcuna facolta per I’appaltatore di
recedere o di risolvere il contratto.
Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra, I’ Amministrazione potra risolvere il contratto previa
diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi dell’art. 1454 del codice civile.
La risoluzione del contratto produce I’immediata impossibilita di proseguire il rapporto contrattuale.
Nell’ipotesi di risoluzione del contratto 1’Amministrazione procedera ad affidare il contratto, per il periodo
residuo fino alla sua scadenza, all’impresa che segue in graduatoria alle condizioni offerte dall’appaltatore ai
sensi dell’art. 124 del D.1gs. 36/2023
I maggiori costi dovuti all’affidamento del servizio ad altra impresa saranno posti a carico dell’appaltatore.
Resta fermo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti per i fatti che hanno causato la risoluzione
contrattuale.

Art. 15
(Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini)

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione delle forniture o sulle scadenze
esplicitamente fissate superiore a 30 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione
della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 36/2023.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 16
(Contestazioni dell’appaltatore)

Il Direttore dei Lavori o l'appaltatore comunicano mediante PEC al Responsabile del Procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il Responsabile del
Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro
I’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento ¢
comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di
contabilita in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in
contraddittorio con I’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in
presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale ¢ comunicata all'appaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In
mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
L’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato al Responsabile
del Procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Pantheon e Castel Sant'Angelo
Direzione Musei nazionali
della citta di Roma

@MlNlSTERO

oW DELLA d

M CULTURA mnrm
Lungotevere Castello, 50 - 00193 Roma — Tel. +39 0668191100

PEC: dms-rm@pec.cultura.gov.it
PEO: dms-rm@cultura.gov.it



PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

Art. 17
(Gestione e contenuto delle riserve)

Ai sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina prevista dalla stazione
appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.

L'esecutore, ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della sottoscrizione. Il registro
di contabilita & sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel caso in cui 'esecutore,
non firmi il registro, ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista
nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva,
qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli
esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le
corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, ¢ le
ragioni di ciascuna domanda.

11 direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore
dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le
somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma
senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente
accertati, e 1'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve

o le domande che ad essi si riferiscono.

Art. 18
(Forma e contenuto delle riserve)

L'esecutore, ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.

Per la gestione delle contestazioni e riserve si rimanda alla disciplina del D.Lgs 36 del 2023 in particolare ai sensi
degli articoli: Art.115. (Controllo tecnico contabile e amministrativo) ovvero 1’Art.7 dell’ALLEGATO
II.14(Riserve); Comma 4 dell’Art 32 (Accesso agli atti e riservatezza); ovvero ai sensi degli Artt. 210. (Accordo
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bonario per i lavori) e Art. 211. (Accordo bonario per i servizi e le forniture); ovvero Artt.213. (Arbitrato) e Art.
214. (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari) del citato decreto.

Art. 19
(Cessione del contratto e cessione dei crediti)

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 120, comma 12, del D.Igs. 36/2023 e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 20
(Tracciabilita flussi finanziari)

L’impresa si impegna formalmente a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge
136 del 13/08/2010.

Tale dichiarazione sottoscritta dovra essere allegata alla fattura elettronica.

Le fatture dovranno indicare i codici bancari e il nominativo del sito museale relativo all'incarico e il capitolo di
spesa, il CUP e il CIG. Le fatture elettroniche saranno intestate a: Pantheon e Castel Sant’Angelo — Direzione
Musei nazionali della citta di Roma (ex Direzione Musei Statali Citta di Roma) - Lungotevere Castello, 50-
000193 Roma, codice fiscale 96451390585, codice univoco NBL55Q.

Art. 21
(Foro Competente)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti sull'interpretazione e la esecuzione del contratto e delle
norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa né eccettuata, e che non si sia potuta definire con accordo bonario,
ai sensi dell’art. 210 del D.Igs. n. 36/2023, ovvero, se sussistono i presupposti, in via transattiva, sara devoluta
alla cognizione della A.G.O. con espressa esclusione della competenza arbitrale.

Il Foro competente in via esclusiva ¢ quello di Roma, con esclusione di ogni foro alternativo e/o concorrente.
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare
tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attivera il procedimento dell’accordo bonario di tutte le
riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. Prima dell’approvazione del certificato di
collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia 1I’importo delle riserve, il responsabile unico
del procedimento attivera 1’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del
contratto.
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Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono validati ai sensi dell’articolo 42 del D.lgs.
n. 36/2023 con Verbale numero 32 del 15/12/2023. 1l Direttore dei lavori dara immediata comunicazione al
responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria
relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori
e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di accordo
bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso 'ANAC con le
modalita previste dall'articolo 210, comma 5 del D.Igs. n. 36/2023. Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, 1’accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le
riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice
ordinario.

Art. 22
(Norme di rinvio e domicilio legale)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia espressamente al capitolato speciale
d’appalto allegato agli atti di gara ed accettato dall’affidataria ed alla normativa vigente in materia.
Per tutti gli effetti del presente contratto 1’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Roma.

Art. 23
(Interpretazione clausole contrattuali)

Per I’interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371
del Codice Civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Generale d’appalto per i Lavori
pubblici, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d’appalto, prevalgono
queste ultime, ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato Speciale con gli elaborati tecnici
prevalgono le prime.

In caso di contrasto sulle espressioni letterali, cido dovra risultare da apposita relazione motivata del Responsabile
del Procedimento redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

Art. 24
(Rinvio)

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Capitolato Generale
d’ Appalto, al Capitolato Speciale ed alle norme di legge.
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Art. 25
(Registrazione e spese)

Il presente contratto ¢ soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 D.P.R. n.
131/1986.

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese dipendenti dal presente Atto. L’imposta di bollo di cui al presente
contratto resa ex art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023 ed All. 1.4 del Codice ¢ pari ad € 40 da versarsi in
modalita telematiche.

Per la Direzione Generale Musei
Prof. Massimo Osanna

11 delegato

Dott. Luca Mercuri

Firmato digitalmente da

LUCA MERCURI

O =_MINISTERO DELLA
CULTURA

Per Parte Contraente Firmato digitalmente
da

CELSI S.r.l.

L’ Amminsitratore unico 9iancarlo celsi

Celsi Giancarlo CN = celsi
giancarlo
C=IT

L'affidataria dichiara di aver attentamente letto, valutato ed approvato specificamente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole: 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10); 11); 12); 13); 14); 15);
16); 17); 18);19);20); 21);22);23)24);25).
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CELSI S.r.l. . | Isi
L’ Amminsitratore unico gIgRCEROICa S|
Celsi Giancarlo CN = celsi
giancarlo
cC=1IT

Pantheon e Castel Sant'Angelo
Direzione Musei nazionali
della citta di Roma

@MlNlSTERO

oW DELLA d

M CULTURA mnrm
Lungotevere Castello, 50 - 00193 Roma — Tel. +39 0668191100

PEC: dms-rm@pec.cultura.gov.it
PEO: dms-rm@cultura.gov.it



		2025-02-27T13:58:37+0000
	LUCA MERCURI


		2025-02-28T08:35:33+0000
	celsi giancarlo


		2025-02-28T08:36:06+0000
	celsi giancarlo




