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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. A)
DEL D.LGS. 36/2023 PER I LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA DEL
PIANO SECONDO CONDIZIONAMENTO/IMPIANTI SPECIALI PRESSO IL MUSEO
NAZIONALE DEGLI STRUMENTI MUSICALI. PROGRAMMAZIONE FINANZIATA Al SENSI
DELL’ARTICOLO 1, COMMI 9 E 10, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (LEGGE DI
STABILITA 2015) ANNUALITA 2021-2023.

CUP F89J21015140001

CIG BS5FAS81887D

TRA

Pantheon e Castel Sant’Angelo Direzione Musei Nazionali della citta di Roma, (C.F. 96451390585),
rappresentato dal Direttore Prof. Massimo Osanna, nato a Venosa (Pz), il 24 maggio 1963, Codice Fiscale
SNNMSM63E24L738N domiciliato per la carica in Roma Lungotevere Castello, n. 50 di seguito “Parte
committente”

E

L’Impresa V.F. COSTRUZIONI SRL (di seguito “Impresa’), con sede legale in Via Monte San Savino, 24
- Roma 00138, C.F. / P.IVA 14080731004, indirizzo di posta elettronica costruzionivf{@gmail.com;
indirizzo di posta elettronica certificata PEC vfcostruzionisrl@legalmail.it, in persona dell’Amministratore
Unico e Legale Rappresentante Valentina Mattia nato a Roma, il 18 Iluglio 1981, C.F.
MTTVNTSIL58HS501X, ed ivi residente, in Via Rio nell’Elba, 47, domiciliato per la carica sociale in Via
Monte San Savino, 24 - 00138 Roma, C.F./Partita IVA 14080731004, di seguito “Contraente”

PREMESSO

CHE con il Decreto numero 74 del 9 agosto 2023 veniva nominate RUP I’Arch. Sonia Martone in
sostituzione della Dott.ssa Margozzi posta in quiescenza per l’intervento nuovo assetto espositivo,
riorganizzazione funzionale ed impiantistica secondo i principi della sostenibilita ed inclusivita presso il
Museo Nazionale degli Strumenti Musicali;

CHE con il Decreto numero 8 del 28 febbraio 2022 con cui veniva approvato il documento di indirizzo per
la progettazione ed il quadro economico Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di febbraio 2022
relativo all’intervento nuovo assetto espositivo, riorganizzazione funzionale ed impiantistica secondo i
principi della sostenibilita ed inclusivita pari ad € 4.018.900,00;
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CHE con il Decreto num. 43 del 5 agosto 2022 con cui veniva approvato il Nuovo quadro economico, a
seguito delle modifiche di alcune voci di costo che non comportano variazioni sostanziali dell’importo,
relativo all’intervento nuovo assetto espositivo, riorganizzazione funzionale ed impiantistica secondo i
principi della sostenibilita ed inclusivita, pari ad € 4.018.900,00;
CHE con il Decreto num. 62 del 3 ottobre 2022 con cui veniva approvato il Nuovo quadro economico, a
seguito del quale si riformulavano le categorie dell’appalto senza variazioni sostanziali dell’importo oggetto,
relativo all’intervento nuovo assetto espositivo, riorganizzazione funzionale ed impiantistica secondo i
principi della sostenibilita ed inclusivita, pari ad € 4.018.900,00;
CHE con il Decreto num. 75 del 17 novembre 2022 con cui si procedeva alla rimodulazione degli importi a
causa del notevole incremento dei prezzi causato dall'emergenza bellica e conseguentemente da quella
energetica senza variazioni sostanziali dell’importo oggetto;
CHE con determina a contrarre n. 22 del 28/02/2025, ¢ stato assunto I’impegno spesa ed avviata la
procedura di scelta del contraente in intestazione ed ¢ stato approvato il presente schema contrattuale;
CHE nella suddetta determinazione ¢ stato confermato di far fronte alla spesa derivante dall’affidamento in
oggetto mediante le risorse stanziate ai sensi della programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1, commi 9 e
10, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilita 2015) annualita 2021-2023, Cap 8099;
CHE il DM n. 270 del 5 settembre 2024, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati
di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”,;
CHE il DM n. 299 del 25 settembre 2024, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014,
recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali’;
CHE il D.D. 904 del 23.10.2024, art. 1 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 3, del
D.P.C.M. 57/2024, nelle more dell’espletamento della procedura volta al conferimento dell’incarico di
direzione del Pantheon e Castel Sant’ Angelo — Direzione Musei nazionali della Citta di Roma, sono avocate
al Direttore generale Musei dal 23 ottobre 2024 e fino alla nomina del direttore titolare, le funzioni attribuite
al direttore del Pantheon e Castel Sant’ Angelo — Direzione Musei nazionali della Citta di Roma;
CHE il D.D. 904 del 23.10.2024, art. 2;3;4; con i quali nelle more dell’espletamento della procedura volta al
conferimento dell’incarico di direzione del Pantheon e Castel Sant’Angelo — Direzione Musei nazionali
della Citta di Roma, al fine di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa e del servizio
pubblico essenziale di buona gestione del Pantheon e Castel Sant’ Angelo — Direzione Musei nazionali della
Citta di Roma, tenuto conto dell’urgenza degli atti da compiere per garantire la continuita dell’attivita
amministrativa e contabile e I’assolvimento delle obbligazioni giuridiche assunte verso terzi, nonché
eseguire tutti gli adempienti dettagliatamente elencati nella Circolare della Direzione Generale Musei n. 84
del 07 Giugno 2024, le funzioni comprese nell’articolo 1 sono delegate, ai sensi dell’articolo 17, comma 1-
bis, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al Dott. Luca Mercuri dal 23 ottobre 2024 ¢ fino alla nomina del direttore
dell’Istituto;
CHE a seguito di accertamenti effettuati dal RUP, sono state effettuate le verifiche di legge ai sensi
dell’articolo 94 ss. del Codice dei Contratti dalle quali non ¢ emerso nulla a carico del Contraente

- DURC ON LINE;

- Nessuna annotazione sul Contraente effettuata sul portale ANAC;
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

Art. 1
(Oggetto dell'appalto)

L’appalto si riferisce ai lavori di manutenzione straordinaria presso il Museo Nazionale degli Strumenti
Musicali, come dettagliatamente descritte nel Computo metrico estimativo che costituisce parte integrante
del presente atto.

Art. 2
(Durata del contratto)

I lavori avranno la durata di 50 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi
e nel rispetto dell’art. 40 del Reg. n. 207/10 comma 3, nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 3
(Polizza assicurativa)

Ai sensi degli articoli 117, comma 10, e 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 1’ Affidatario ¢ obbligato a
costituire e trasmettere alla scrivente prima della consegna del servizio una polizza di assicurazione che
copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di strutture ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio e una polizza assicurativa a
garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza
assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'obbligo di assicurazione.

L’Impresa F.V. COSTRUZIONI SRL aggiudicataria ha stipulato polizza RCT/RCO per un massimale di €
2.500.000,00 numero 19UA0148 del 08/08/2022 con la Zurich Assicurazioni Impresa ed in corso di validita.

Art. 4
(Modalita di esecuzione dei lavori)

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono desumersi dagli elaborati posti a base del Computo metrico
estimativo che costituisce parte integrante del presente atto, oltre agli elaborati progettuali grafici salvo piu
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

L’appalto viene concesso “a corpo” sotto 1’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal computo metrico, che I’impresa dichiara di
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conoscere ¢ di accettare € che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e ’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 5
(Verifica e controlli in corso di esecuzione)

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Direzione si riserva la facolta di effettuare verifiche e controlli sul
mantenimento da parte dell'impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del
contratto.

L’ Affidatario dovra impiegare nell’esecuzione del servizio in oggetto personale specializzato, con comprovata
esperienza nello specifico settore.

Inoltre le squadre di operai specializzati dovranno:

- essere dotate delle attrezzature idonee che si rendono necessarie per le varie movimentazioni e per la posa in
opera, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gru mobile a ponte in alluminio di adeguata portata,
paranchi e/o traspallets elettrici e idraulici manuali, pallets, scale, trabattelli attrezzature per trasporto su scale,
elevatori elettrici e attrezzature varie per sollevamenti, ad esclusione di piattaforme aeree;

- essere dotate di attrezzi e materiali necessari per la protezione dei pavimenti

- essere dotate di attrezzi e materiali di piccola ferramenta, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
avvitatore elettrico, martelli, chiodi, ganci, viti, tasselli, attaccaglie fisse, rigate o snodate, staffe etc.

Considerata 1’eterogeneita delle situazioni, la struttura organizzativa dell’ Affidatario deve essere tale, laddove
richiesto dalla Direzione dell’Esecuzione, da garantire anche I’effettuazione di montaggi simultaneamente, nel
rispetto delle tempistiche d’intervento indicate nel presente disciplinare.

Art. 6
(Obblighi dell’appaltatore in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, anche con riferimento quanto previsto dall’art. 119, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023.
L’appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la
localita dove sono eseguiti le prestazioni.

In caso di inadempienza contributive, I’ Amministrazione applichera le misure previste dall’art. 11, commi 6
del D.1gs 36/2023.
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

Art. 7
(Rispetto del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.)

L'appaltatore ¢ tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.

L' appaltatore dovra ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di
indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni
svolte e dovra adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire I'incolumita delle persone addette e dei
terzi.

L'appaltatore dovra comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile dei
Lavori o Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

La Direzione fornira all'impresa tutte le notizie relative al Documento di Valutazione dei Rischi da
Interferenza (DUVRI).

L’impresa prendera visione dei documenti di cui al capo precedente in quanto facenti parte di questo
progetto e adeguera di conseguenza le proprie offerte.

Art. 8
(Danni di forza maggiore)

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali
e per i quali ’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L’appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o
provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sara dovuto all’appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa o la negligenza dell’appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, I’appaltatore dovra denunciare al Direttore dei Lavori, entro tre
giorni dal verificarsi dell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il Direttore dei
Lavori, appena ricevuta la denuncia, dovra redigere un verbale di accertamento che riporti:

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;

- le cause dei danni specificando 1’eventuale causa di forza maggiore;

- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall’appaltatore o la conseguente negligenza dello
stesso con I’indicazione del soggetto direttamente responsabile;

- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del
Direttore dei Lavori.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, I’appaltatore non potra sospendere o rallentare
autonomamente 1’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere
inalterato, su precise istruzioni del Direttore dei Lavori, fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.
L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per
I’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d’appalto.
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
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Art. 9
(Penali)

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore,
qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 1’appaltatore
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto il processo verbale in contraddittorio
con I’appaltatore, qualora I’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto ex art. 122
del D.Igs. 36/2023 fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per 1'ultimazione delle forniture, sara applicata una penale
giornaliera pari all’l per mille (diconsi Euro uno per ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta
sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, I'importo complessivo delle penali
da applicare non potra superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione
all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi ai sensi dell’art. 1382 c.c..

Art. 10
(Modalita di pagamento)

L’importo dell’appalto ¢ pari ad € 141.696,92 (euro centoquarantunomilaseicentonovantasei/92) come da
documento di computo metrico/offerta_signed per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €
3.303,08 (euro tremilatrecentotre/08) ed oltre Iva al 10% pari ad € 14.500,00 (euro
quattordicimilacinquecento/00) per un impegno totale per questa Amministrazione pari ad € 159.500,00
(euro centocinquantanovemilacinquecento/00).

Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 36/2023 sul valore del contratto di appalto ¢ calcolato I’importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dalla data di
effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento.

La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli
interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall’art. 1282 del codice civile.

Nel caso in cui I’esecuzione dei lavori non procede secondo i1 tempi contrattualmente previsti,
I’anticipazione ¢ revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
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Ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.lgs. 36/2023, I’erogazione dell’anticipazione ¢ in ogni caso
subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari
all’anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L’ importo della detta garanzia sara gradualmente
ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell’anticipazione da
parte delle stazioni appaltanti.

L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, ai sensi dell’art. 125, commi 3.,4,5, del
D.lgs. 36/2023 mediante emissione di certificato di pagamento.

Il Direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette,
entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a
tutto il ... » con I’indicazione della data.

Il pagamento dell’anticipazione e dei vari acconti/S.A.L. avverranno previa acquisizione del certificato di
regolarita contributiva (DURC) in corso di validita.

Le fatture dovranno indicare i codici bancari e il nominativo del sito museale relativo all'incarico, il capitolo
di spesa, il CIG ed il CUP. Le fatture elettroniche saranno intestate a: Pantheon e Castel Sant’Angelo -
Direzione Musei nazionali della citta di Roma, Lungotevere Castello, 50 — 00193 Roma, codice fiscale
96451390585, codice univoco NBL55Q.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verra effettuato, entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento delle fatture emesse ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.1., al netto del ribasso
contrattuale e delle ritenute di legge: in dettaglio si applichera I’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split
Payment) introdotta dall’art. 1, c. 629 della legge 190/2014 (L. stabilita 2015). Pertanto le fatture
riporteranno la dicitura: "L' 1.V.A. sara versata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R. n.
633/1972 (Split Payment)".

Art. 11
(Clausola Risolutiva Espressa)

La Fermo restando il rispetto dell’art. 122 del D.lgs. 36/2023, I’Amministrazione si avvale del diritto di
risolvere il contratto ove:
- sia iniziata un’azione penale nei confronti di un dipendente dell’impresa per fatti compiuti a danno
della Stazione appaltante;
- vi sia la dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali,
dell’aggiudicatario;
- vi sia la sospensione del servizio per tre giorni lavorativi consecutivi nell’edificio di cui all’art. 1 del
presente capitolato;
- D’esecuzione del servizio sia incompleta, imperfetta o tardiva ed abbia dato luogo, nell’arco di un
mese, all’irrogazione di cinque penalita di cui all’art. 16 del presente capitolato;
- intervenga cessione anche parziale del contratto;
- vengano meno i requisiti di onorabilita e moralita professionale in capo all’appaltatore;
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
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- intervenga la cancellazione o sospensione dell’impresa dal registro delle imprese.
Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nel momento in cui, con lettera
raccomandata o a mezzo PEC, I’ Amministrazione ne dichiara la risoluzione.
L’appaltatore non pud avvalersi della presente clausola risolutiva, né¢ ¢ prevista alcuna facolta per
I’appaltatore di recedere o di risolvere il contratto.
Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra, I’Amministrazione potra risolvere il contratto
previa diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi dell’art. 1454 del codice civile.
La risoluzione del contratto produce I’immediata impossibilita di proseguire il rapporto contrattuale.
I maggiori costi dovuti all’affidamento del servizio ad altra impresa saranno posti a carico dell’appaltatore.
Resta fermo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti per i fatti che hanno causato la risoluzione
contrattuale.

Art. 12
(Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini)

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per I’ultimazione delle forniture o sulle scadenze
esplicitamente fissate superiore a 30 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 122 del
D.1gs. 36/2023.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore 1 danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del
contratto.

Art. 13
(Cessione del contratto e cessione dei crediti)

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

Art. 14
(Tracciabilita flussi finanziari)

L’impresa si impegna formalmente a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della
legge 136 del 13/08/2010.
Tale dichiarazione sottoscritta dovra essere allegata alla fattura elettronica.

Pantheon e Castel Sant'Angelo
Direzione Musei nazionali
della citta di Roma
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Le fatture dovranno indicare 1 codici bancari e il nominativo del sito museale relativo all'incarico e il
capitolo di spesa, il CUP e il CIG. Le fatture elettroniche saranno intestate a: Pantheon e Castel Sant’ Angelo
- Direzione Musei Nazionali dellacitta di Roma - Lungotevere Castello, 50- 000193 Roma, codice fiscale
96451390585, codice univoco NBL55Q.

Art. 15
(Foro Competente)

In caso di controversie il Foro competente in via esclusiva ¢ quello di Roma, con esclusione di ogni foro
alternativo e/o concorrente.

Art. 16
(Norme di rinvio e domicilio legale)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia espressamente al capitolato speciale
d’appalto allegato agli atti di gara ed accettato dall’affidataria ed alla normativa vigente in materia.
Per tutti gli effetti del presente contratto I’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Roma.

Articolo 17
(Registrazione e spese)

Il presente contratto viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.

Il presente Contratto ¢ soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del
D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese dipendenti dal presente Atto.

L’imposta di bollo di cui al presente contratto resa ex art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023 ed All. 1.4 del
Codice ¢ pari ad € 40 da versarsi in modalita telematiche.

Per il Direttore Generale Musei
Prof. Massimo Osanna

Il Delegato
Dott. Luca Mercuri LUCA MERCURI
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Per Parte Contraente
Impresa F.V. COSTRUZIONI S.R.L.
L’ Amministratore unico e legale rappresentante
Valentina Mattia
MATTIA VALENTINA

17.03.2025 12:04:50
GMT+00:00

L'affidataria dichiara di aver attentamente letto, valutato ed approvato specificamente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole: 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10); 11); 12); 13); 14);
15); 16); 17);

Per Parte Contraente

Impresa F.V. COSTRUZIONI S.R.L.

L’ Amministratore unico e legale rappresentante
Valentina Mattia

MATTIA VALENTINA
17.03.2025 12:04:50
GMT+00:00
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