CONTRATTO DI APPALTO

Relativo alla procedura negoziata per D’affidamento dei lavori di

restauro e di miglioramento dell’accessibilita degli spazi esterni del

Museo, di illuminazione del piano terra e realizzazione di spazi per

allestimenti temporanei al piano secondo, presso il Museo Nazionale

degli Strumenti Musicali, ex art. 50, comma 1 lett. c) del D.Igs. 36/2023.

Programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015) annualita 2021-

2023.

CUP F89J21015140001

CIG B412015E64

TRA

- Pantheon e Castel Sant’ Angelo Direzione Musei Nazionali della Citta di

Roma (C.F. 96451390585), rappresentato dal Direttore Prof. Massimo

Osanna, nato a Venosa (Pz), il 24 maggio 1963, Codice Fiscale

SNNMSM63E24L738N domiciliato per la carica in Roma Lungotevere

Castello n. 50 di seguito “Stazione Appaltante”

E

- la Ditta CASINELLI GIULIANO SRL con sede in 03033 Arpino (Fr), Via

Via Collecarino 13, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 01902640604, in persona

dell’amministratore unico arch. Gisella Casinelli nata ad Arpino (FR) il

05/04/1958, C.F. CSNGLL58D45A433Y, domiciliata per la carica sociale in

Via Collecarino 13 in Arpino (Fr) di seguito “Appaltatore”

VISTI




- il D.1gs.20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i., recante “Istituzione del Ministero

per i Beni e le Attivita Culturali;

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche’;

1D PC 70 a005t0 2014 n- 171 recante ““Recolamento-di-orecanizzazione
111 7. 1 ..Vl et HEUL’LU HUL“" X 7 L’ rvvalitv ‘\.USUPW”’I\/”I'/U “ult ur Sullbﬂhuﬂbullb
del Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo, degli uffici della

diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di

valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicato sulla GURI n.274 del 25 novembre

2014, con il quale ¢ stato istituito il Polo Museale del Lazio;

- 1l Decreto del Ministro dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo del

23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei

.99,
statali”;
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indipendente di valutazione della performance” pubblicato sulla GURI n. 16

del 21 gennaio 2020, con il quale i Poli Museali regionali sono stati soppressi

e istituite al loro posto le Direzioni Regionali Musei, e nello specifico la

Direzione dei Musei Statali della Citta di Roma;
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dicembre 2014, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali e

altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale’;

- ’art. 6, comma 1, del D. L. 1 marzo 2021 n. 22, in virtu del quale il

Ministero per i1 beni e le attivita culturali e per il turismo € rinominato

Ministero della Cultura;

- il Decreto n. 987 del 16 ottobre 2023 da parte del Direttore Generale

Musei, con cui sono avocate al Direttore Generale Musei Prof. Massimo

Osanna le funzioni attribuite alla Direzione Musei Statali della citta di

Roma;

- il D.P.C.M 17 ottobre 2023, n. 167, recante “Regolamento recante

modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.

167;

- il D.P.CM del 15 marzo 2024, n. 57, recante Regolamento di

organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione

della performance, in particolare I’art. 24, comma 24 lett. b) num. 20) che

ha dotato di autonomia speciale “il Pantheon e Castel Sant’Angelo —

Direzione Musei nazionali della citta di Roma’;
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uffici dirigenziali e li istituti dotati di autonomia speciale di livello non

generale del Ministero della cultura”;

VISTO il DM n. 299 del 25 settembre 2024, recante “Modifiche al decreto




ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento

dei musei statali”’;

il D.D. 904 del 23.10.2024, art. 1 con il quale, ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 15, comma 3, del D.P.C.M. 57/2024, nelle more

dell’espletamento della procedura volta al conferimento dell’incarico di

direzione del Pantheon e Castel Sant’ Angelo — Direzione Musei nazionali

della Citta di Roma, sono avocate al Direttore generale Musei dal 23 ottobre

2024 ¢ fino alla nomina del direttore titolare, le funzioni attribuite al

direttore del Pantheon e Castel Sant’Angelo — Direzione Musei nazionali

della Citta di Roma;,

il D.D. 904 del 23.10.2024, art. 2;3;4; con i quali nelle more dell’espletamento

della procedura volta al conferimento dell’incarico di direzione del Pantheon e

Castel Sant” Angelo — Direzione Musei nazionali della Citta d1 Roma, al fine di

garantire il buon andamento dell’azione amministrativa e del servizio pubblico

essenziale di buona gestione del Pantheon e Castel Sant’Angelo — Direzione

> A

+. A1
CHulO Co1no acii

4 14 attt
urgcliza Uucgll dil dd
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Direzione Generale Musei n. 84 del 07 Giugno 2024, le funzioni comprese

nell’articolo 1 sono delegate, ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, D.Legs. n.

165/2001 e s.m.i., al Dott. Luca Mercuri dal 23 ottobre 2024 e fino alla nomina

del direttore dell’Istituto;

- il D.1gs. 36/2023 “NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”;

- il D.lgs. 209/2023 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;




PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 128 del 15 ottobre 2024 adottata dal

Direttore della Direzione Musei Statali della Citta di Roma, ¢ stato deliberato

I’affidamento dei lavori di restauro e di miglioramento dell’accessibilita degli

spazi esterni del Museo, di illuminazione del piano terra e realizzazione di

spazi per allestimenti temporanei al piano secondo, presso il Museo

Nazionale degli Strumenti Musicali, ex art. 50, comma 1 lett. ¢) del D.Igs.

36/2023;

- che il valore dell’appalto ¢ il seguente:

- € 378.080,64 (euro trecentosettantottomilaottanta/64) per lavori soggetti a

ribasso;

- € 15.537,36 (euro quindicimilacinquecentotrentasette/36) oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso;

- € 143.866,84 (diconsi euro centoquarantatremilaottocentosessantasei/84)

sono 1 costi della mano d’opera individuati secondo quanto previsto all'art.

41, cc. 13 e 14 del D.1gs. 36/2023 da parte della Stazione Appaltante;

- che con decreto numero 74 del 9 agosto 2023 veniva nominata RUP I’ Arch.

Sonia Martone in sostituzione della Dott.ssa Margozzi posta in quiescenza

per l’intervento nuovo assetto espositivo, riorganizzazione funzionale ed

impiantistica secondo 1 principi della sostenibilita ed inclusivita presso il

Museo Nazionale di Strumenti Musicali;

- che la procedura di gara ¢ espletata in modalita telematica, ai sensi dell’art.

25 del D.1gs. 36/2023, attraverso il Portale della piattaforma di e-procurement

acquisti in rete MePA https://www.acquistinretepa.it/;

- che in data 31 ottobre2024 ¢ stata pubblicata la procedura negoziata avente




CIG B412015E64 sulla piattaforma di e-procurement acquisti in rete MePA

il cui criterio di aggiudicazione ¢ il criterio del prezzo piu basso come

precisato nel disciplinare di gara

- che con Decreto n. 143 del 25/11/2024 del Direttore del Pantheon e Castel

Sant’ Angelo Direzione Musei Nazionali della Citta di Roma ¢ stata nominata

la Commissione incaricata di procedere all’aggiudicazione della gara per

I’appalto indicato in oggetto,

- che espletate le operazioni di gara, giusta verbali di gara del 27 novembre,

del 2 e 10 dicembre 2024, ¢ risultata aggiudicataria della procedura la Ditta

Casinelli Giuliano s.r.l. che ha formulato un’offerta pari ad euro 377.360,53

(euro trecentosettantasettemilatrecentosessanta/53) oltre ad euro 15.537,36

(euro quindicimilacinquecentotrentasette/36) per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% con un ribasso pari al 0,1903%;

- che con Decreto numero 156 del 16 dicembre 2024 reso ex art. 17, comma

5, del D.1gs. 36/2023 a seguito della verifica dei requisiti ¢ stata aggiudicata

la procedura de quo;

- che la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicataria ai sensi dell’articolo

17, comma 5, del D.1gs. 36/2023 ¢ avvenuta tramite accesso al sistema FVOE

del’ANAC

- che la copertura finanziaria derivante dall'impegno spesa in oggetto sara

assicurata mediante 1’utilizzo di fondi della programmazione finanziata ai

sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

(legge di stabilita 2015).

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1




(valore delle premesse, degli allegati e norme

regolatrici)

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara,

compresi i chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, ancorché non

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente Contratto.

Costituiscono, altresl, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- Computo metrico estimativo;

- Incidenza della manodopera;

- Elenco nuovi prezzi;

- Elenco prezzi;

- Capitolato speciale d'appalto parte I — Edile;

- Capitolato speciale d'appalto parte II — Impianti;

- Relazione tecnica generale — Impianti;

- Portico - Schema in pianta del sottofondo di pavimenti e rampa;

- Portico - Schema dei pavimenti - Pianta e sezioni;

- Impianti tecnologici al piano terra - Interventi nel portico;

- Impianti tecnologici al piano secondo: rimozioni;

- Impianti tecnologici al piano secondo: illuminazione sale;

- Piano di sicurezza in progettazione;

- Cronoprogramma;

- CM oneri della sicurezza;

- Fascicolo dell'opera.

Il presente Contratto ¢ regolato, in via gradata:




- dal contenuto del Contratto e dei suoi Allegati, che costituiscono la

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con I’operatore

economico, relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali che

costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;

- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023;

- dalle norme in materia di Contabilita di Stato;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in

materia di contratti di diritto privato.

Il rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e 1’operatore economico

sara, pertanto, regolato dalle disposizioni sopra indicate, dalle disposizioni in

essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti dello stesso.

In caso di contrasto o difficolta interpretativa tra quanto contenuto nel

presente Contratto e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato

nell’Offerta Economica, dall’altra parte, prevarra quanto contenuto nei primi.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in

leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando

che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi

migliorativi per 1’operatore economico, quest’ultimo rinuncia a promuovere

azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto

contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorita

dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto

e nei singoli Atti di Adesione e che fossero parzialmente o totalmente

incompatibili con il Contratto e relativi Allegati, la stazione appaltante , da




un lato, e 1’operatore economico, dall’altro lato, potranno concordare le

opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo

contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di

aggiudicazione della procedura.

Art. 2

(Oggetto del contratto)

La Stazione appaltante affida alla Societa, che accetta senza riserva alcuna,

I’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla sua

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo

allegati o da questo richiamati, e alle vigenti disposizioni del D.Igs. n.

36/2023.

L'appalto ha per oggetto le opere descritte come da Capitolato Speciale

d’ Appalto, Disciplinare di gara ed elaborati progettuali.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le

provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le

condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche,

qualitative e quantitative previste dalla perizia con i relativi allegati, con

riguardo anche ai particolari costruttivi e alle particolarita del luogo oggetto

d’intervento dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta

conoscenza.

Art. 3

(Lavori da eseguire)

A tal proposito 1’appaltatore dichiara espressamente di aver esaminato con la

massima cura e attenzione il Capitolato Speciale, il Capitolato Generale

Appalto, il Computo Metrico estimativo, la Relazione Tecnica e tutti gli




allegati alla stesa e di essersi reso conto esattamente dei lavori, della loro

particolarita e destinazione e di aver giudicato tutti i suddetti elementi di piena

soddisfazione e tali da rendere remunerativi 1 prezzi, patti e condizioni del

presente contratto.

E compresa nell’appalto I’esecuzione di ogni attivita che si rendesse

necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque,

opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni

previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio

e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle

caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato

Speciale e nei relativi Allegati in ogni caso, I’operatore economico si obbliga

ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero

essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e

le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla

stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’operatore

economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

contrattuale indicato nell’articolo 4 e non potra, pertanto, avanzare pretesa di

compensi a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante, assumendosene

ogni relativa alea.

Art.4

(Obbligazioni generali del fornitore)

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi esecuzione del

10




contratto, fatti salvi quelli non imputabili alla responsabilita diretta indiretta

dello stesso, nonché ogni attivita che si rendesse necessaria per I’attivazione

e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e

completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli

relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il

personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L’appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola

d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i

termini e le prescrizioni contenute nella Contratto e suoi allegati

L’appaltatore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario

per D’esecuzione del contratto secondo quanto specificato nello stesso

Contratto e nei rispettivi Allegati;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO

vigenti per la gestione e ’assicurazione della qualita delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante, per quanto di

propria competenza, di monitorare la conformita dei servizi e delle forniture

alle norme, anche, pattizie vigenti

d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli

relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte

le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno

predisposte e comunicate dalla stazione appaltante, per quanto di rispettiva

11




competenza,

f) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le variazioni della

propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto

indicando analiticamente le variazioni intervenute ed 1 nominativi dei nuovi

responsabili;

g) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione

e pretesa relative alla esecuzione delle prestazioni a meno che che le stesse

siano perd connesse e conseguenti alla responsabilita diretta ed indiretta

dell’Amministrazione o cause di forza maggiore o a caso fortuito.

h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze

derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di

sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

1) dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza

che abbia influenza sull’esecuzione delle attivita di cui al Contratto;

1) rendere con continuita le prestazioni pattuite, anche, in caso di eventuali

variazioni della loro consistenza. In particolare acconsente fin d’ora ad

erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche al Contratto, ivi

compresi 1 relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo

quanto previsto dalla vigente normativa.

Data la natura delle opere a realizzarsi, 1’appaltatore rinuncia espressamente
9

al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le

prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva

controprestazione da parte del committente, fatto salvo quanto previsto al

successivo articolo 26.

L’appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o
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richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni

contrattuali dovesse essere ostacolata o resa piu onerosa da eventi

imprevedibili e/o da terzi per fatti che non sia imputabili all’ Amministrazione

e salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 ed in

ogni caso fatto salvo previsto al successivo articolo 15.

Art. 5

(Rup, DL e controlli)

L’ Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti

il Responsabile del Unico del Progetto e Direttore dei Lavori 1’Arch. Sonia

Martone funzionario Architetto in servizi presso la Direzione Musei Statali

della citta di Roma, in virtu di nomina con decreto 74 del 9 agosto 2023, il

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 1’Arch.

Francesca Roma Balsamo, in virtu di contratto rep. 27 del 03 ottobre 2022, il

servizio di assistenza alla DL in fase di realizzazione dei lavori € la contabilita

dei lavori, in virtu di contratto rep. 32 del 13 dicembre 2022, i quali

opereranno secondo le funzioni previste nelle norme dell’ordinamento, e in

particolare del D.Igs. n. 81/2008 s.m.i., e secondo le regole di buona fede e

correttezza.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso

dell’appalto non escluderanno la responsabilita dell’impresa per vizi, difetti e

difformita dei lavori.

Tali controlli e verifiche non determineranno I’insorgere di alcun diritto in

capo all’impresa, né alcuna preclusione in capo alla “Stazione Appaltante”.

Art. 6

(Importo del contratto)

13




L’importo  del contratto ammonta ad €  377.360,53  (euro

trecentosettantasettemilatrecentosessanta/53) oltre ad € 15.537,36 (euro

quindicimilacinquecentotrentasette/36) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

ed oltre IVA al 10% pari ad € 39.289,79 (euro

trentanovemiladuecentoottantanove/79) per un impegno complessivo da

parte  del’Amministrazione  pari ad €  432.187,68  (euro

quattrocentotrentaduemilacentottantasette/68);

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori s’intendono sempre compresi

tutte le lavorazioni, 1 materiali, gli impianti, 1 mezzi, la mano d'opera e

quant'altro occorra alla completa esecuzione delle opere richieste secondo le

prescrizioni progettuali e contrattuali nonché le indicazioni della Direzione

Lavori, e da quanto altro eventualmente specificato, nella piena osservanza

della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato. Sono inoltre

incluse tutte le finiture, sia interne che esterne, necessarie per dare le opere

funzionanti, oltre alle opere relative all'esecuzione degli allacciamenti alle reti

urbane dell'acqua, dell'energia elettrica, ecc., nonché l'assistenza, la mano

d'opera, 1 materiali, i mezzi d'opera necessari in aiuto alle Aziende erogatrici

medesime e alle Ditte da esse incaricate per l'esecuzione dei lavori. Pertanto

nessun ulteriore compenso puo essere richiesto per lavori, servizi e forniture.

Art. 7

(Consegna e termine ultimazione dei lavori)

La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del

Direttore dei Lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3

dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di

registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e
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non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la

registrazione della Corte dei conti non ¢ richiesta per legge; negli altri casi il

termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all’esecutore, il

giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché

delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il

tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

Avvenuta la consegna, il Direttore dei Lavori e l'esecutore sottoscrivono

apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine

per il completamento dei lavori.

La durata dell’affidamento ¢ fissato in giorni 180 (diconsi centottanta)

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del Reg. n. 207/10 comma 3, nel calcolo del

tempo contrattuale si € tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di

andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei

lavori che potra fissare scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere

necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto

della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine

dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione,

riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 8

(Determinazione dei corrispettivi)

L’appalto viene concesso “a misura” sulla base dei prezzi inclusi nel computo

metrico estimativo posto a base di gara al netto del ribasso offerto
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dall’appaltatore.

L’importo del contratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva

in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per

alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica in aumento o in

diminuzione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Per i1 lavori previsti a misura negli atti progettuali, i prezzi determinati

dall'applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara

costituiscono 1 prezzi contrattuali.

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara per la definizione dei

lavori a corpo non hanno efficacia negoziale e I'importo complessivo

dell’offerta, anche se determinato attraverso 1’applicazione dei predetti prezzi

unitari alle quantita, resta fisso e invariabile. Tali prezzi unitari sono

vincolanti per I’aggiudicatario esclusivamente nella definizione, valutazione

e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso

d’opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi degli artt. 120

del D.Igs. 36/2023, e che siano estranee ai lavori “a misura” gia previsti.

I lavori in economia di cui all’art. 2, comma 1, non danno luogo ad una

valutazione a misura ma sono inseriti nella contabilita secondo i1 prezzi di

elenco per I’importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d’asta.

I rapporti ed 1 vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai

lavori posti a base d’asta di cui al quadro economico di appalto previsto

inserito sia nel disciplinare di gara, sia all’art. 2 del Capitolato, mentre per gli

oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del

Capitolato, costituiscono vincolo negoziale I’importo degli stessi (per la parte

a corpo) e i loro prezzi unitari (per eventuali parti a misura) indicati a tale
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scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

Art. 9

(Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore)

Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. n.

145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente

Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le

misure di sicurezza fisica dei lavoratori, agli obblighi in materia ambientale,

sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti

collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla

direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio

2014; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

* la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che

dovra essere professionalmente

abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei

Lavori apposita dichiarazione di

accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

* i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere,

in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni ed avanzati impianti

per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;

* la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo

le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori,

nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove

possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il

transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

* la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in
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esso esistenti, nonché di tutti 1 beni di proprieta della Stazione Appaltante e

delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri

allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'appaltatore dovra servirsi di

personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

* la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno

designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale,

della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e

riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere

dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

* la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione

notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato

dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo

di migliorare la sicurezza del cantiere;

* il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e

del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

» la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

» l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie

assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza

sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

* la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini

prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della

manodopera;

* l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia

mineraria di cui al d.P.R. n. 128/59 e s.m.i.;

* le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi
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dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;

* l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,

anche preesistenti;

* il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli

abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico,

passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura

inerente 1 materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere

finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti

e gli scarichi;

* la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del

cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di

rifiuto lasciati da altre ditte;

« il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso

d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra impresa alla quale

siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;

* l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte

di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni

provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente

all'esecuzione dei lavori;

« il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito

o a pi¢ d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei

Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei

materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti

da altre ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause
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dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali ¢ manufatti

dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;

* la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la

sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 119 comma 11 del D.Lgs. n.

36/2023;

* 'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele

necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi,

nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni

contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore

in materia di sicurezza;

« il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla

Direzione dei Lavori, senza che 1'appaltatore abbia percio diritto a speciali

compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia redatto apposito verbale circa

lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero

derivarne dall'uso;

* la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite

tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119

comma 13 del D.Lgs. n. 36/2023;

* la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali

contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della

data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi

dell'art. 119 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023. La disposizione si applica anche

ai noli a caldo ed ai contratti similari;

* la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore ¢ responsabile della

disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far

20




osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere ¢

assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente

incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione

temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere ¢

attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere;

la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal

direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione

all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del

personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla

negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione

committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei

materiali.

Art. 10

(Cauzione definitiva a garanzia del contratto)

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in piu

all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque

la risarcibilita del maggior danno la ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 117

del D.1gs. n. 36/2023 ha presentato una cauzione definitiva mediante polizza

fideiussoria: numero 10003810006400 del 13 gennaio 2025 rilasciata da Bene
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Assicurazioni S.p.A., per un importo totale di € 19.645,00 (dicasi euro

diciannovemilaseicentoquarantacinque/00) pari al 4,99 % dell’importo del

contratto (I’importo della garanzia ¢ ridotto del 50 per cento, nei confronti

delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di

operatori economici ai sensi dell’art. 106, comma 8 del D.Lgs n. 36/2023),

prevedente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale;

- all'eccezione di cui all'art. 1957 ¢. 2 c.c.;

- all'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta

scritta di questa stazione appaltante.

La garanzia di cui al presente articolo deve permanere sino alla conclusione

dell’appalto e, successivamente, si procedera allo svincolo. La stazione

appaltate ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo

garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei

lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Puo, altresi, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto

dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

Art. 11

(Responsabilita verso terzi e assicurazione)

L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti e 1 materiali di sua proprieta, sia quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle

attivita connesse, sollevando 1’ente appaltante da ogni responsabilita al

riguardo fatto salvo che per fatti imputabili alla stessa Amministrazione.
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L’impresa aggiudicataria ha stipulato, ai sensi dell’art. 117, comma 10, e 106,

comma 8, del D.lgs. 36/2023 a tale scopo un’assicurazione RCT/RCO con

polizza n. 370718673 del 14/03/2017 emessa da Generali Assicurazioni

S.p.A. per un massimale di € 1.000.000,00 (dicasi euro unmilione/00) estesa

alla copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ed in corso

di validita; la polizza CAR n. 10003890001146 del 13/01/2025 emessa da

Bene Assicurazioni S.p.A., come prevista dal disciplinare di gara.

Art. 12

(Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori; a tal fine ¢ disposta la ritenuta a garanzia nei modi,

termini e misura di cui all’art. 119, comma 7, del D.1gs. n. 36/2023.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 119, comma 7, del D.lgs. n.

36/2023.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo I’ente

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell’appaltatore per I’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

L’appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte
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le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita

dove sono eseguiti i1 lavori.

L’impresa si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i suindicati contratti

collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano I’impresa anche nel caso che la stessa non sia

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Ai sensi del decreto-L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,

dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, in occasione della presentazione

dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di

procedere al saldo finale dei lavori, ¢ richiesta dal committente o dall’impresa

affidataria la congruitd dell’incidenza della manodopera sull’opera

complessiva

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Igs. n. 36/2023 in caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora

I’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o

non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la

ditta appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche

in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all’appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 13

(Oneri a carico dell’appaltatore)

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di

competenza, dal Direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni
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contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,

richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i

particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o

dalla descrizione delle opere. In ogni caso I’appaltatore non deve dare corso

all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art.

1659 del codice civile; i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla

formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i

pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida

esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con

solido steccato in legno, in muratura, o metallico, I’approntamento delle opere

provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli

stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del

cantiere, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere

sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori

tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso

ente appaltante; 1’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione

appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative

comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di

contratto; le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti

rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato; le spese, 1 contributi, 1

diritti, 1 lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il

funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per

le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 1’appaltatore si obbliga
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a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, ’uso dei predetti servizi

alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione

appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; la

disponibilita, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati

dalla direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione

ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono), dotati di servizi

igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della

Direzione, compresa la relativa manutenzione; l'approntamento dei necessari

locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati

servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami; I’esecuzione di un’opera

campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato

speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo

nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

b) la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le

opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti

da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale;

l'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva

I'appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive

competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita delle opere.

L'appaltatore dovra inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti

di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente

autorizzati rilasceranno i1 richiesti certificati;

¢) la redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di

condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in

triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno altresi essere rilasciate
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all’Amministrazione appaltante, in osservanza del Decreto n. 37/2008, le

varie dichiarazioni di conformita a regola d’arte degli impianti; I’esecuzione,

presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in

ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da

impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa

l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la

conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma

del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa nei modi piu adatti a garantirne

l'autenticita; 1’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla

Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra

struttura portante, di rilevante importanza statica; il mantenimento, fino

all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delle

acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere

da eseguire; la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle

modalita di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a

proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia

I'"Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di

sorveglianza e di assistenza;

d) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle

assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la

disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle

altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta

denuncia da parte delle competenti autorita, ' Amministrazione procedera ad

una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituira
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apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza

delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute

regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo

corrisposti interessi; la comunicazione all'Ufficio, da cui 1 lavori dipendono,

entro 1 termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego

della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata

dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari

al 10% della penalita prevista all'art. 28 del presente contratto e dall’art. 29

del capitolato, restando salvi 1 piu gravi provvedimenti che potranno essere

adottati per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;

le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi

dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati

dalla Direzione; l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del

cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore

assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; 1'assicurazione contro tali

rischi dovra farsi con polizza intestata all'’Amministrazione appaltante; la

richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla

Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e

altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi

necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto

di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del

cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura

definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale; la pulizia quotidiana

col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del

cantiere ¢ dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori,
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compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte; il libero

accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in

corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale

siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone

che eseguono lavori per conto diretto dell'’Amministrazione appaltante,

nonché, a richiesta della direzione dei lavori, I'uso parziale o totale, da parte

di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni

provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente

alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazione appaltante intendera

eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come

dall'Amministrazione appaltante, l'appaltatore non potra pretendere compensi

di sorta; provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita,

al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito,

situati nell'interno del cantiere, od a pi¢ d'opera, secondo le disposizioni della

Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta

custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti

od eseguiti da altre ditte per conto dell' Amministrazione appaltante. I danni

che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e

manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore.

Qualora I’appaltatore contravvenga anche ad uno solo degli obblighi

suindicati, la Direzione Musei Statali della Citta di Roma potra procedere alla

risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il

risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 14

(Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Piano operativo di
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sicurezza. Responsabilita contributiva)

L’impresa si obbliga ad adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, ogni

provvedimento e cautela per prevenire gli infortuni sul lavoro e per garantire

la vita e I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi,

nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni

vigenti per la prevenzione degli infortuni e I’igiene del lavoro.

Ogni responsabilita in caso di infortuni, intesa nel modo piu ampio, ricadra

pertanto solo ed esclusivamente sull’impresa appaltatrice fatto salvo che per

fatti imputabili alla stessa Amministrazione.

L’amministrazione ¢ esonerata da ogni responsabilita sia civile che penale,

verso terzi, per infortuni e danni diretti ed indiretti imputabili alla negligenza

dell’impresa appaltatrice che possano avvenire in dipendenza dell’appalto,

qualunque sia la natura e la causa di essi.

L’impresa ha esibito ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 9

aprile 2008, n.81, copia del piano operativo di sicurezza che forma parte

integrante del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegato.

Detto piano ¢ conservato, per concorde volonta delle parti, agli atti del

Comune presso la Direzione ... € in cantiere.

Eventuali e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Impresa

costituiranno causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Le parti dichiarano che, prima dell’inizio dei lavori I’impresa ha effettuato la

denuncia di assunzione del nuovo appalto agli enti previdenziali, inclusa la

Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

\

L’impresa ¢ responsabile dell’assolvimento di tutti gli obblighi ed oneri

assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei
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dipendenti, sollevando il committente da ogni e qualsiasi responsabilita

E a carico e a cura dell’appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno

che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in

esso esistenti, nonché di tutte le cose dell' Amministrazione appaltante e delle

piantagioni che saranno consegnate all'appaltatore. Cio anche durante i

periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della

stazione appaltante.

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello

indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza,

recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell’l

giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 15

(Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e

disciplina anticorruzione)

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013

I’impresa e i1 collaboratori della stessa che operano in base al presente

contratto sono soggetti alle disposizioni del codice di comportamento dei

dipendenti pubblici e al codice di comportamento applicabile ai dipendenti

dell’amministrazione, per quanto compatibili, nonché del vigente piano

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza/piao,

consapevole che in caso di gravi violazioni degli obblighi ivi contenuti si

potra procedere alla risoluzione del contratto. L’Impresa prende atto

dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato

con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul

sito internet dell’Ente - sezione “amministrazione trasparente sottosezione atti
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generali”. L impresa si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I’attivita

svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

L’impresa si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie, accettandone

incondizionatamente il contenuto e gli effetti, relativi ai fini della prevenzione

dei fenomeni corruttivi nel settore dei contratti pubblici e volto a valorizzare

comportamenti eticamente adeguati.

Le condizioni e gli atti del presente articolo sono tutte note e noti, avendo le

parti contraenti preso visione e acquisita copia ed in modo espresso I’impresa

dichiara di essere consapevole che la violazione pud costituire clausola

risolutiva espressa del presente contratto.

L’impresa si obbliga, altresi, ad inserire analoga clausola contrattuale in

ordine al rispetto del “Patto di integrita”, del codice di comportamento e del

Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione E Della Trasparenza/Piano,

negli eventuali subappalti, sub-contratti ovvero contratti collegati, pena la

mancata autorizzazione del subappalto.

Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, I’'impresa,

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, con

decorrenza dall’entrata in vigore dell’aggiunto comma 16-ter in parola,

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal precedente comma determina la nullita

dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti
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privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 16

(Revisione obbligatoria prezzi)

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari

condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in

diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento, dell’importo

complessivo, 1 prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della

variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

At fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno come previsto

dall’art. 60, comma 3, lettera b) del D.Igs. 36/2023, come modificato dal

D.1gs. 209/2024 gli indici sintetici di costo di costruzione.

Ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i., I’impresa ¢

tenuta ad eseguire alle condizioni originariamente previste, le richieste di

variazione, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni, che siano avanzate

dall’ Amministrazione, nella misura di un quinto dell’importo del presente

contratto. In tal caso I’impresa non puo far valere il diritto alla risoluzione del

contratto.

Art. 17

(Obblighi dell’appaltatrice relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari)

Ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, ’impresa ha indicato il

seguente conto corrente bancario dedicato alla commessa pubblica: IBAN IT

81 0 02008 74330 000400280364 presso Banca Unicredit Agenzia di Arpino

(FR).

I soggetti delegati ad operare su tale conto sono Sig.ra Gisella Casinelli nata
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ad Arpino (FR) il 05/04/1958, residente in Via Collecarino n.13 Cap. 03033

Arpino (FR), codice fiscale CSNGLL58D45A433Y telefono 0776/848373,

operante in qualita di Amministratore Unico e Direttore Tecnico.

L’impresa s’impegna a dare immediata comunicazione all’amministrazione

ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma

della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo da parte dell’impresa nei rapporti

con la propria controparte del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce

causa di risoluzione del contratto. Il mutamento dei dati sopraindicati

(numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato)

dovra essere tempestivamente notificato all’amministrazione.

Art. 18

(Subappalto)

L'affidamento in subappalto ¢ subordinato al rispetto delle disposizioni di cui

all'art. 119 del d.1gs. 36/2023

Ai sensi dell’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente indica le

prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di

mancata indicazione il subappalto ¢ vietato.

Non puo essere affidata in subappalto I’integrale esecuzione delle prestazioni

o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni, in

relazione alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di

manodopera.

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 2, lettera d)

del codice, il contratto non puo essere ceduto e non puo essere affidata a terzi
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l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente

esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti

e dei contratti ad alta intensita di manodopera, pertanto relative alla categoria

prevalente OG2 (subappalto consentito massimo 49,99% dell’importo delle

lavorazioni in OG2 (limite stabilito dall’art. 119, co 1, terzo periodo del

Codice dei contratti).

Per la categoria scorporabile OS30 (SIOS), a norma dell’articolo 1 comma 2

del Decreto Ministeriale 248 del 10 novembre 2016 (non abrogato dal D.Lgs.

36/2023), la stessa non puo essere subappaltabile oltre il 30%, in quanto il

valore della categoria medesima supera il 10% dell’importo totale dei lavori.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art.

119, comma 3 del D.lgs. 36/2023.

Si precisa che:

- ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 il subappaltatore, per le prestazioni

affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe

garantito il contraente principale, inclusa 1’applicazione dei medesimi

contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto

coincidano con quelle caratterizzanti I’oggetto dell’appalto ovvero riguardino

le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto

sociale del contraente principale (cfr. nota Ispettorato Nazionale del Lavoro

prot. n. 1507 del 6 ottobre 2021);

- il subappaltatore deve essere in possesso di qualificazione di cui all’art. 133

del D.Lgs. 36/2023 adeguata ai lavori da assumere e non devono sussistere a
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suo carico i motivi di esclusione di cui agli artt. 94-95-98 del D.Lgs. 36/2023;

- in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo puo stipulare 1

contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;

- 1'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore o al

cottimista I'importo dovuto perle prestazioni dagli stessi eseguite nei casi

previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

I1 concorrente indica dettagliatamente, all’atto di presentazione dell’offerta le

parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di

mancata indicazione delle parti e/o importi da subappaltare,

Il subappalto & consentito, limitatamente ai lavori indicati nell’atto di

presentazione dell’offerta previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

11 subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli

stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e

riconoscere ai lavoratori un trattamento economico € normativo non inferiore

a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa ’applicazione

dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto

di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto

ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano

incluse nell’oggetto sociale del contraente principale (cfr. nota Ispettorato

Nazionale del Lavoro prot. n. 1507 del 6 ottobre 2021);

11 subappaltatore deve essere in possesso di qualificazione di cui all’art. 133

del D.1gs. 36/2023 adeguata ai lavori da assumere e non devono sussistere a

suo carico 1 motivi di esclusione di cui agli artt. 94-95-98 del D.Igs. 36/2023;

L’aggiudicatario, che avra richiesto di avvalersi del subappalto, dovra

richiedere alla Direzione Musei Statali della Citta di Roma, successivamente
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all’aggiudicazione, 1’autorizzazione al subappalto, allegando la seguente

documentazione: copia autentica del contratto di subappalto, certificazione

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui agli

articolo 94 ss del D.1gs. 36/2023, dichiarazione circa la sussistenza o meno di

eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il

titolare del subappalto.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti

della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto di subappalto.

Non ¢ consentito il subappalto a cascata, considerato il particolare

interesse storico-artistico-culturale dei luoghi e, considerata la tutela dei

beni oggetto del presente appalto.

L’impresa si obbliga, altresi, ad inserire nel contratto con il subappaltatore la

clausola relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.

n. 136/2010.

Ai fini del rispetto di quanto indicato all’art. 119 comma 11 del D. Lgs.

36/2023, I’'impresa ¢ obbligata a trasmettere, tempestivamente € comunque

entro 30 giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una

comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai

cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Art. 19

(Domicilio e Modificazioni dell’operatore economico)

L’Impresa ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori

Pubblici, elegge domicilio in Via Collecarino 13 in 03033 Arpino (Fr) e

dichiara di voler ricevere ogni e qualsiasi comunicazione al seguente indirizzo
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di p.e.c. impresacasinelli@pec.it.

L’impresa ¢ tenuta a comunicare tempestivamente all’amministrazione ogni

variazione della propria composizione societaria di entita superiore al 2%

(due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del presente

contratto con la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 1 ¢ 4 del D.P.C.M. 11

maggio 1991 n.187, ovvero ogni variazione intervenuta negli organismi

tecnici € amministrativi, nonché nella sede legale.

Nessuna responsabilita potra essere imputata al domicilio eletto o

all’amministrazione in carenza delle comunicazioni previste dal presente

contratto.

Art. 20

(Risoluzione del contratto)

Il presente contratto verra risolto di diritto e con effetto immediato, in tutte le

ipotesi previste nel presente contratto e nella legge, comunque nel caso in cui

le transazioni finanziarie relative al presente contratto siano eseguite senza

avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., cosi come previsto dall’art. 3

comma 8 della legge n. 136/2010.

Le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il

recesso dal contratto le disposizioni degli artt. 122 e 123 del D. Lgs. n.

36/2023, le pertinenti disposizioni del D. Lgs. N. 159/2011 e ss.mm.ii, del

codice civile e del capitolato speciale d’appalto, richiamato quale parte

integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122, comma 2, del D.

Lgs. N. 36/2023, ¢ automaticamente risolto:

a) in caso di decadenza, dichiarata dalla competente autorita, dell’attestato di
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qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni

mendaci, senza che queste nulla possano eccepire o pretendere al riguardo.

B) in caso sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o pitu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi

antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs 6 settembre

2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato

per i reati di cui al capo II del titolo IV della parte V del libro II del D. Lgs.

36/2023.

Sono comunque salvi il pagamento delle opere utili regolarmente eseguite

fino all’intervenuta risoluzione, come il diritto dell’amministrazione di

richiedere, in tal caso, il risarcimento dei danni — diretti ed indiretti — derivanti

dalla risoluzione stessa.

Il presente contratto di appalto s’intendera, inoltre, risolto ai sensi e per gli

effetti dell’art. 1456 cod. civ., qualora siano violate le norme in materia di

subappalto e le relative comunicazioni obbligatorie.

In tale evenienza, 'impresa avra esclusivamente diritto al pagamento del

corrispettivo maturato in ragione dei lavori utili regolarmente eseguiti, previo

specifico riscontro e successiva liquidazione da parte della direzione lavori.

L’amministrazione, sempre in tal caso, addebitera all’impresa una penale in
b 5

misura pari al ...% del valore del presente contratto, salvo il diritto della prima

di accertare e richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Si conviene che I’Ente, oltre che nei casi espressamente previsti nel

Capitolato speciale di appalto, potra risolvere di diritto il presente contratto,

ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione

in mora o altra formalita, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec
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all'impresa, nel caso del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice

di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62 del

16/04/2013, del Codice di Comportamento del Ministero della Cultura.

L’Ente recedera dal contratto in caso di sussistenza delle cause di decadenza,

di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011

accertata a carico dell’impresa successivamente alla stipula del contratto, ai

sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 21

(Risoluzione per mancato rispetto dei termini)

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione dei

lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma

temporale superiore a 60 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione

del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di

ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 122 del D.Igs. 36/2023. La risoluzione

del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora

dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in

contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 27 del presente

capitolato ¢ computata sul periodo determinato sommando il ritardo

accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il

termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa

in mora di cut al comma 2.

Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a

seguito della risoluzione del contratto.

Art. 22
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(Recesso dal contratto)

Ai sensi dell’art. 123, comma 1, del D.Igs. 36/2023, la stazione appaltante ha

il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei

lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al

decimo dell’importo delle opere non eseguite. Il decimo dell’importo delle

opere eseguite ¢ dato dalla differenza tra I'importo dei quattro quinti del

prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e ’ammontare netto

dei lavori eseguiti.

Art. 23

(Termini per il collaudo e la regolare esecuzione)

Il Direttore dei Lavori, a seguito della comunicazione dell’esecutore di

avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di

consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato

di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme

all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per 1’applicazione delle

penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per

I’assegnazione di un termine perentorio per I’esecuzione di lavori di piccola

entita non incidenti sull’uso e la funzionalita delle opere.

Non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato.

Il collaudo rappresenta 'attivita di verifica finale dei lavori ed ¢ finalizzato a

certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative

dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei

tempi, in conformita delle previsioni e pattuizioni contrattuali, ¢ comprende

tutte le verifiche tecniche previste

dalle normative di settore.
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Nel dettaglio, il collaudo ha I'obiettivo di verificare che 'opera o il lavoro

siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:

- il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;

- le eventuali perizie di variante;

- il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente

approvati;

i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi

corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni,

forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle

provviste; le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state

espletate tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non

sia gia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte

nel registro di contabilita e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti

dall'allegato I1.14 del codice.

Le operazioni di collaudo terminano con I'emissione del certificato di

collaudo attestante la collaudabilita dell'opera che, in alcuni casi, puod essere

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei

Lavori.

COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO

In primo luogo, il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo

o digitale: copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati,

nonché il provvedimento di approvazione del progetto; eventuali perizie di

variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei

relativi atti di sottomissione o aggiuntivi; copia del programma di esecuzione
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dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati

dal Direttore dei Lavori; verbale di consegna dei lavori; disposizioni del RUP

e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal Direttore dei Lavori;

eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; certificato di ultimazione

lavori; originali di tutti 1 documenti contabili o giustificativi prescritti

dall'allegato II.14 del codice; verbali di prova sui materiali, nonché le relative

certificazioni di qualita; conto finale dei lavori; relazione del Direttore dei

Lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata

nonché 1'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo Conto finale - Avviso

ai creditori; relazione del RUP sul conto finale; relazioni riservate sia del

Direttore dei Lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate

dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera; certificati di cui all'art.

18 comma 22 dell’allegato I1.12 del codice, limitatamente ai lavori relativi

alla categoria OS 12-A; capitolato informativo, piano di gestione informativa,

relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e

I’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di

gestione informativa, modelli informativi aggiornati durante 1’esecuzione

dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato - nel caso in cui si utilizzano i

metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui

all'art. 43 e all’allegato 1.9 del codice;

L'organo di collaudo, dopo aver esaminato e verificato la completezza dei

documenti acquisiti, comunica al RUP e al Direttore dei Lavori il giorno della

visita di collaudo. Il Direttore dei Lavori mette al corrente I'esecutore, il

personale incaricato della sorveglianza e della contabilita dei lavori e, ove

necessario, gli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori,

43




affinché intervengano alla visita di collaudo.

Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo;

mentre, se l'esecutore non si presenta, la visita di collaudo viene eseguita alla

presenza di due testimoni estranei alla Stazione Appaltante e la relativa spesa

¢ posta a carico dell'esecutore.

In ogni caso I'esecutore mette a disposizione dell'organo di collaudo, a propria

cura e spese, gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di

riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto

necessario al collaudo statico.

Durante la visita di collaudo viene redatto apposito processo verbale, firmato

dalle figure che hanno preso parte alla visita, in cui sono descritti:

« i rilievi fatti dall'organo di collaudo;

* le singole operazioni e le verifiche compiute;

* il numero e la profondita dei saggi effettuati e 1 risultati ottenuti - 1 punti di

esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente

individuati a verbale.

Il processo verbale riporta le seguenti indicazioni:

* una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione;

* i principali estremi dell'appalto;

* gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

« il giorno della visita di collaudo;

* le generalita degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati,

non sono intervenuti.

Confronta 1 dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di

progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili, e formula le
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proprie considerazioni sull’esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni

contrattuali e alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Al riguardo,

tenendo conto anche dei pareri del RUP, valuta: se il lavoro ¢ collaudabile; a

quali condizioni e restrizioni si puo collaudare; i provvedimenti da prendere

se non ¢ collaudabile; le modificazioni da introdursi nel conto finale; il credito

o ’eventuale debito maturato dall'esecutore.

Esprime, inoltre, le proprie considerazioni sulle modalita di conduzione dei

lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore e redige apposita relazione

riservata in cui espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore

e sulle eventuali penali per le quali non sia gia intervenuta una risoluzione

definitiva.

In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, I'organo di controllo

accerta le cause e apporta le opportune rettifiche al conto finale.

Se le discordanze sono di notevole entita, 1'organo di collaudo sospende le

operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP

trasmette alla Stazione Appaltante la relazione e le proposte dell'organo di

collaudo. Pud capitare che l'organo di collaudo individui lavorazioni

meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate; in tal caso le

ammette in contabilita solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione

dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati,

non eccede 1 limiti delle spese approvate, e trasmette le proprie valutazioni

alla Stazione Appaltante, che autorizza 1’iscrizione delle lavorazioni ritenute

indispensabili. Al termine delle verifiche, 1’organo di collaudo emette il

certificato di collaudo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo non viene emesso se 1'organo di collaudo rileva difetti
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o mancanze di entita tale da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in

tal caso i lavori non sono collaudabili, I'organo di collaudo informa la

Stazione Appaltante trasmettendo, tramite il RUP, processo verbale, nonché

una relazione con le proposte dei provvedimenti.

Si rinvia per quanto non previsto dal presente articolo agli artt. 224, 235 e alla

Parte II, titolo X del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. ed all’art. 2.19 del Capitolato

Speciale di appalto

Art. 23

(Cessione del contratto e cessione dei crediti)

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs.

36/2023, la cessione del contratto € nulla.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 120, comma. 12, del D.

Lgs. 36/2023 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilita alla

stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante

atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla

amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da

corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che

sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con

comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque

giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso I’amministrazione cui ¢ stata notificata la cessione puo opporre

al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto

relativo a lavori con questo stipulato.

Art. 24
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(Modalita di Pagamento)

Ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto

verra calcolato I’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da

corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei

lavori.

L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via

d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 del codice ed ¢ subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma

della prestazione. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie

autorizzate ai sensi dell'art. 106 comma 3 del codice, o assicurative,

autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I’assicurazione e che

rispondono ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la

rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari

finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’arti. 106 del

D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono esclusivamente attivita di rilascio garanzie

€ sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fidejussoria ¢ emessa e firmata digitalmente ed ¢ verificabile

telematicamente presso [’emittente, ovvero gestita mediante ricorso a

piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi

dell’art. 8-ter comma 1, del D.L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni,

dalla Legge n. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’ Agid con il

provvedimento di cui all’art. 26 comma 1 del codice.

L'importo della garanzia ¢ gradualmente e automaticamente ridotto nel corso
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della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da

parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con

obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per

ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite

sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

L’anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta

sull’importo di ogni certificato di

pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni

caso all’ultimazione dei lavori I’'importo dell’anticipazione dovra essere

compensato integralmente.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual

volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta, dell’anticipazione e delle

prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 150.000/00 (diconsi Euro

Centocinquanta/00) al netto dello scorporo dell’eventuale anticipazione.

Nei contratti di lavori 1 pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono

effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni SAL, salvo

che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque

non superiore a 60 giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla

natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Lo stato di avanzamento (SAL), ricavato dal registro di contabilita, ¢

rilasciato nelle modalita e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il

Direttore dei Lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni

contrattuali. In mancanza, lo comunica [’esecutore dei lavori.

Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure
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contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il

Direttore dei Lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

In caso di difformita tra le valutazioni del Direttore dei Lavori e quelle

dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per

I’adozione del SAL, il Direttore dei Lavori, a seguito di tempestivo

contraddittorio con I’esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il

SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi

dal RUP contestualmente

all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7

giorni. Il RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore e

dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante,

la quale procede al pagamento. L’esecutore emette fattura al momento

dell’adozione del certificato di pagamento.

I1 RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all’esito

positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a

7 giorni dall’emissione dei relativi certificati. Il pagamento ¢ effettuato nel

termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia

concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e

purche¢ cid sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del

contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione

dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del c.c.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli

artt. 5 e 6 del D.Lgs. n.
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231/2002.

Le piattaforme digitali di cui all’art. 25 del codice, assicurano la

riconducibilita delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e

a tutti 1 pagamenti dei singoli contratti, garantendo I’interoperabilita con i

sistemi centrali di contabilita pubblica. Le predette piattaforme sono integrate

con la piattaforma tecnologica per 1’interconnessione e I’interoperabilita tra

le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati,

prevista dall’art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs.

82/2005.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale

dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di

subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione

Appaltante trattiene dal certificato di pagamento I’importo corrispondente

all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali

e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una

ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di

liquidazione finale, dopo 1'approvazione da parte della Stazione Appaltante

del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del

documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP

invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I’affidatario, a

provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
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sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo

importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme

dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il

pagamento diretto.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verra

effettuato, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture emesse

ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., al netto del ribasso contrattuale e delle

ritenute di legge: in dettaglio si applichera I’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72

(Split Payment) introdotta dall’art. 1, c. 629 della legge 190/2014 (L. stabilita

2015). Pertanto le fatture riporteranno la dicitura: "L' .V.A. sara versata

dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972 (Split

Payment)".

Art. 25

(Conto finale, pagamento saldo e avviso ai creditori)

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 90 (novanta) giorni dalla

data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori € compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della

certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad

una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I’esecuzione del lavoro

¢ stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori € sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma,

l'esecutore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da

quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori,

e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti
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contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, non

superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia

formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende definitivamente

accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il

RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata

nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande

dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo

bonario.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori i1 RUP da

avviso al sindaco o ai sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i

lavori, 1 quali curano la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per

coloro 1 quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree

o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un

termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa

documentazione. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al RUP i1

risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed 1

reclami eventualmente presentati. Il RUP invita 1'esecutore a soddisfare i

crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti

dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a

ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione

dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

La rata di saldo verra liquidata dopo l'approvazione del collaudo e comunque

entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
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o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi

dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, non costituisce presunzione di accettazione

dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. In caso

di risoluzione del contratto, 1’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento

delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti,

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e

fermo restando il pagamento di eventuali penali a carico dell’appaltatore, ai

sensi dell’art. 122, commi 4 e 5, del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 alle condizioni previste dall’art.

106 comma 1 e art. 117 del D.Lgs. 36/2023, e cio¢ di importo pari al saldo

maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre

tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde

per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati

dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere

definitivo.

Art. 26

(Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto)

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi

delle condizioni e delle circostanze per 1’emissione del certificato di

pagamento ¢ la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione

appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il

certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i

primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
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spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con

apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 1’emissione

del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale

termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento,

sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per 1 primi 60 giorni di ritardo;

trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli

interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. Il

pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in

occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo,

senza necessita di domande o riserve.

E facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti,

ovvero nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il

quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del

codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione

appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di

quanto maturato; in alternativa, ¢ facolta dell’appaltatore, previa costituzione

in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la

dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della

predetta costituzione in mora.

Art. 27

(Modalita di riscossione dei corrispettivi del contratto)

I corrispettivi dell’appalto, sia in acconto che a saldo, verranno pagati

mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato intestato alla
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societa Appaltatrice con sede legale in Via Collecarino n. 13 — cap 03033

Arpino (Fr) IBAN IT 81 O 02008 74330 000400280364 presso Banca

Unicredit Agenzia di Arpino (FR).

Le fatture elettroniche saranno intestate a: Pantheon e Castel Sant’Angelo

Direzione Musei Nazionali della Citta di Roma Museo, Lungotevere Castello

n. 50, 00193 Roma, C.F. 96451390585, codice univoco NBL55Q.

Ogni e qualsiasi pagamento ¢ comunque subordinato all’acquisizione

d’ufficio del DURC in corso di validita relativo all’affidatario e a tutti 1

subappaltatori.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di

regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato

nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di

pagamento 1’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,

la cassa edile. La relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di

mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori

autorizzati secondo le disposizioni dell’art. 11 comma 6 del D. Lgs.36/2023.

La stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-

bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalita di cui al decreto

del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per

ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00),

procedera a verificare se il beneficiario ¢ inadempiente all'obbligo di

versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un

ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui I’ Agenzia
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delle entrate - Riscossione comunichi un inadempimento a carico del

beneficiario, I’ente applichera quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di

attuazione di cui sopra. Nessun interesse sara dovuto per le somme che non

verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L’Ente, inoltre, potra

disporre ogni altro tipo di controllo che sia previsto da leggi successive alla

data di redazione del presente contratto.

Le commissioni bancarie applicate per I'esecuzione del bonifico a seguito del

mandato di pagamento, saranno a carico dell’impresa.

Art. 28

(Penali)

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali

da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore

dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato,

gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a

dieci giorni, entro i quali I’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto

il termine assegnato, e redatto il processo verbale in contraddittorio con

I’appaltatore, qualora I’inadempimento permanga, la stazione appaltante

risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (cfr. art. 122,

comma 4 del D.1gs. n.36/2023).

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, i contratti di appalto

prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali

da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali

rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per 1'ultimazione dei lavori,
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viene applicata una penale giornaliera di Euro 1 per mille (diconsi Euro uno

ogni mille) dell'importo netto contrattuale, in ogni caso non potranno superare

11 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Relativamente all'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, come

previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto,

nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu d'una di tali parti, le penali

su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa

condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della

rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori,

I'importo complessivo delle penali da applicare non potra superare il dieci per

cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita

delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova

applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla D.L. per la consegna

degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla

data fissata dalla D.L.;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di

lavori non accettabili o danneggiati.

La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b) ¢ applicata all’importo dei

lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) ¢ applicata
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all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per

rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione

Appaltante a causa dei ritardi ai sensi dell’art. 1382 c.c..

Art. 29

(Danni di forza maggiore)

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da

eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali I’appaltatore non abbia

trascurato le ordinarie precauzioni.

L’appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive

atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Il Direttore dei Lavori, appena ricevuta la denuncia, dovra redigere un verbale

di accertamento che riporti: - lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il

danno subito; - le cause dei danni specificando 1’eventuale causa di forza

maggiore; - le azioni e misure eventualmente prese preventivamente

dall’appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con 1’indicazione

del soggetto direttamente responsabile; -lo stato di effettiva osservanza delle

precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del Direttore

dei Lavori.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, I’appaltatore non potra

sospendere o rallentare autonomamente 1’esecuzione dei lavori, tranne in

quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su

precise istruzioni del Direttore dei Lavori, fino all’esecuzione

dell’accertamento dei fatti.
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Qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi resteranno, in

applicazione del rischio d’impresa, in carico alla medesima ove derivanti da

fatti imprevedibili ed eccezionali per i quali I’appaltatore abbia trascurato le

ordinarie precauzioni.

Art. 30

(Contestazioni dell’appaltatore)

Il Direttore dei Lavori o l'appaltatore comunicano mediante PEC al

Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici

che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il Responsabile del

Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e

promuove in contraddittorio fra loro I’esame della questione al fine di

risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento ¢

comunicata all'appaltatore, il quale ha 1'obbligo di uniformarvisi, salvo il

diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della

sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori

redige in contraddittorio con I’imprenditore un processo verbale delle

circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In

quest'ultimo caso copia del verbale ¢ comunicata all'appaltatore per le sue

osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni

dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le

risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L appaltatore, il

suo rappresentante, oppure 1 testimoni firmano il processo verbale, che ¢

inviato al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni

dell'appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
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Art. 31

(Forma e contenuto delle riserve)

L'esecutore, ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei

Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,

quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Per la gestione delle contestazioni e riserve si rimanda alla disciplina del

D.Lgs 36 del 2023 in particolare ai sensi degli articoli: Art.115. (Controllo

tecnico contabile e amministrativo) ovvero I’Art.7 del’ALLEGATO

II.14(Riserve); Comma 4 dell’ Art 32 (Accesso agli atti e riservatezza); ovvero

ai sensi degli Artt. 210. (Accordo bonario per i lavori) e Art. 211. (Accordo

bonario per i servizi e le forniture); ovvero Artt.213. (Arbitrato) e Art. 214.

(Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari) del citato decreto.

Art. 32

(Controversie)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti sull'interpretazione e

la esecuzione del contratto e delle norme applicabili al rapporto, nessuna

esclusa né eccettuata, e che non si sia potuta definire con accordo bonario, ai

sensi dell’art. 210 del D.Igs. n. 36/2023, ovvero, se sussistono i presupposti,

in via transattiva, sara devoluta alla cognizione della A.G.O. con espressa

esclusione della competenza arbitrale.

Il Foro competente in via esclusiva ¢ quello di Roma, con esclusione di ogni

foro alternativo e/o concorrente.

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 1'importo

economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo

contrattuale, si attivera il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve
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iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. Prima

dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare

esecuzione, qualunque sia I’importo delle riserve, il responsabile unico del

procedimento attivera 1’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e

valutera I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini

dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del

contratto.

Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono validati

ai sensi dell’articolo 42 del D.lgs. n. 36/2023 con Verbale numero 32 del

15/12/2023. 11 Direttore dei lavori dara immediata comunicazione al

responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel piu breve

tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del

procedimento, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove

costituito, dell’organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione

di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati

dalla Camera arbitrale istituita presso 'ANAC con le modalita previste

dall'articolo 210, comma 5 del D.Igs. n. 36/2023. Se la proposta ¢ accettata

dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, 1’accordo

bonario ¢ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo

ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario

sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno

successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione

appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha

formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo

periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
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Art. 33

(Contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

In attuazione dell’art. 17 bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e smi

“compimento di una o piu opere o di uno o piu servizi di importo complessivo

annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto,

subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali

comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera

presso le sedi di attivita del committente con l'utilizzo di beni strumentali

di proprieta di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”,

come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 1/E del

12/02/2020, si informa che le deleghe di pagamento e I’elenco nominativo dei

lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17 bis dovranno essere trasmessi,

entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento

tramite F24, all’indirizzo di posta elettronica dms-rm.gare(@cultura.gov.it.

Si invita a rispettare tutti i termini temporali indicati dal citato art.17-bis,

nonché I’invio di tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le

modalita ivi previste. La Stazione appaltante rispettera in maniera automatica

quanto indicato dal citato art. 17-bis, applicando esattamente quanto disposto

dalla norma citata. L.’obbligo predetto non trova applicazione nelle ipotesi di

cui al comma 5 del citato art. 17-bis. In tale ipotesi I’Impresa dovra

trasmettere, allo stesso indirizzo sopra indicato, la comunicazione e la

certificazione di cui al medesimo comma 5.

Art. 34

(Interpretazione clausole contrattuali)

Per Dinterpretazione del presente contratto, trovano applicazione Ile
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disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del

Capitolato Generale d’appalto per i Lavori pubblici, prevalgono queste

ultime, ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del

Capitolato Speciale d’appalto, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti

disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato

Speciale con gli elaborati tecnici prevalgono le prime.

In caso di contrasto sulle espressioni letterali, cido dovra risultare da apposita

relazione motivata del Responsabile del Procedimento redatta seguendo le

regole di correttezza e buona fede.

Art. 35

(Rinvio)

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle

disposizioni del Capitolato Generale d’ Appalto, al Capitolato Speciale ed alle

norme di legge.

Art. 38

(Spese di registrazione)

Il presente contratto ¢ soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli

artt. 5, comma 2 ¢ 39 D.P.R. n. 131/1986.

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese dipendenti dal presente Atto.

L’imposta di bollo di cui al presente contratto resa ex art. 18, comma 10, del

D.Igs. 36/2023 ed All. 1.4 del Codice ¢ pari ad € 120 da versarsi in modalita

telematiche.
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Redatto in triplice copia, letto, accettato e sottoscritto dalle parti.

Per il Direttore Generale Avocante

Prof. Massimo Osanna

Il Funzionario delegato

Dott. Luca Mercuri ~ Firmato digitalmente da

LUCA MERCURI

O =_MINISTERO DELLA
CULTURA

Per ’appaltatore

L’ Amministratore unico
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Casinelli Gisella
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L'affidataria dichiara di aver attentamente letto, valutato ed approvato

specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le

seguenti clausole: 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10); 11); 12); 13); 14); 15);

16); 17); 18); 19); 20); 21); 22); 23); 24); 25); 26); 27); 28); 29); 30); 31);

32); 33); 34); 35); 36); 37); 38).

Per ’appaltatore

L’ Amministratore unico

Gisella Casinelli

Firmato digitalmente da:
Casinelli Gisella

Data: 27/01/2025 10:42:53
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