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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI PER I LAVORI DI RESTAURO
CONSERVATIVO Al FINI DELL’APERTURA AL PUBBLICO DI CASA PASOLINI, MEDIANTE
PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE CERTIFICATA.

CUP: F82F24000960001

CIG B7BF92B890

TRA

Pantheon e Castel Sant’ Angelo - Direzione Musei Nazionali della Citta di Roma, (C.F. 96451390585), rappresentato
dal Direttore ad interim Dott. Luca Mercuri, nato ad Ancona, il 19 settembre 1980, Codice Fiscale
MRCLCU80P19A271C domiciliato per la carica in Roma Lungotevere Castello, n. 50 di seguito “Parte committente”

E

il sig. Giuseppe Mantella, nato a Isca sullo Jonio (Cz) il 13/05/1965 ed ivi residente in Contrada Petina snc, in qualita
di Titolare/Amministratore della Ditta Mantella Giuseppe Restauri S.r.l., con sede legale in Isca Sullo Jonio, via
Circonvallazione Paparo n. 25 — 88060 citta Isca Sullo Jonio codice fiscale/partita iva 03891100798, n. telefono
3471557784, indirizzo di posta elettronica dittamantellarestauri@gmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata
PEC mantellag@pec.it di seguito “Contraente”

PREMESSO

CHE con Decreto numero 28 del 13 marzo 2025 con cui veniva nominato, ai sensi dell’art. 15 del D.Igs. 36/2023,
Responsabile unico del progetto (RUP) I’Arch. Valentina Garramone, per le procedure di affidamento relative
all’intervento di “Manutenzione, recupero e completamento di interventi urgenti ai fini di tutela, valorizzazione e

fruizione delle Case Museo della Direzione Musei Statali della citta di Roma”;

CHE con Decreto numero 50 del 16 aprile 2025 con cui veniva approvato in linea tecnica ed economica, ai sensi
del D.lgs. 36/2023 e dell’Allegato 1.7 al codice, il Documento preliminare di avvio della progettazione relativo
all’intervento di “Manutenzione, recupero e completamento di interventi urgenti ai fini di tutela, valorizzazione e

Sfruizione delle Case Museo della Direzione Musei Statali della citta di Roma”, per un importo complessivo di €
2.800.000,00;

CHE con determina a contrarre n. 91 del 22/07/2025, ¢ stato assunto I’impegno spesa ed avviata la procedura di scelta
del contraente in intestazione ed ¢ stato approvato il presente schema contrattuale;

CHE nella suddetta determinazione ¢ stato confermato di far fronte alla spesa derivante dall’affidamento in
oggetto mediante le risorse stanziate ai sensi della programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1, commi 9 e
10, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilita 2015) annualita 2025-2027, Cap 8099;

CHE il DM n. 270 del 5 settembre 2024, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di
autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”;

CHE il DM n. 299 del 25 settembre 2024, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

CHE con il decreto di avocazione con delega rep. n. 904 del 23 ottobre 2024, con il quale ¢ stata conferita la
delega di funzione dirigenziale di livello non generale del Pantheon e Castel Sant’ Angelo — Direzione Musei
nazionali della citta di Roma al dott. Luca Mercuri;

CHE il D.D. 354 del 09.05.2025 con il quale ¢ attribuito al Dott. Luca Mercuri, a titolo aggiuntivo e ferme
restando le attuali funzioni dirigenziali di livello non generale di direzione del Servizio III — Fruizione e
comunicazione del patrimonio culturale della Direzione generale Musei, I’incarico di funzione dirigenziale
di livello non generale di direzione ad interim del Pantheon e Castel Sant’Angelo — Direzione Musei
nazionali della citta di Roma, nell’ambito della Direzione generale Musei, al fine di curarne gli adempimenti
necessari per assicurarne la funzionalita e la gestione dell’azione amministrativa ai sensi della normativa
vigente, per la durata di un 1 anno e comunque non oltre la data di nomina del dirigente titolare, a decorrere
dal 12 maggio 2025;

CHE a seguito di accertamenti effettuati dal RUP, sono state effettuate le verifiche di legge ai sensi dell’articolo 94 ss.
del Codice dei Contratti dalle quali non ¢ emerso nulla a carico del Contraente

- DURC ON LINE;
- Nessuna annotazione sul Contraente effettuata sul portale ANAC;

Art. 1
(Oggetto ed esecuzione dell'appalto)

L’appalto si riferisce agli interventi di restauro conservativo ai fini dell’apertura al pubblico di Casa Pasolini.
L’esecuzione delle attivita previste nell’appalto ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2
(Attivita dell’appalto)

L’oggetto dell’appalto comprende tutte le attivita necessarie a garantire gli interventi di lavori di restauro conservativo
ai fini dell’apertura al pubblico di Casa Pasolini e consistono in:

- Rimozioni, Smontaggi, Pulitura;

- Movimentazioni e Trasporti;

- Opere di Finitura, Restauro;

Art. 3
(Durata del contratto)

L’avvio della realizzazione degli interventi di cui al presente atto verra effettuato alla data di stipula del contratto, ed
avra durata di 60 giorni naturali e consecutivi e comunque entro il 30 settembre 2025.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma.
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

Art. 4
(Polizza assicurativa)

Ai sensi degli articoli 117, comma 10, ¢ 106, comma 8, del D.Igs. 36/2023 1’affidatario ¢ obbligato a costituire e
trasmettere alla scrivente prima della consegna del servizio una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla
Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di strutture ed opere, verificatisi
nel corso dell'esecuzione del servizio e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati
a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La ditta Mantella Giuseppe Restauri aggiudicataria ha stipulato polizza RC Professionale dei Restauratori-
Conservatori di Beni Culturali per un massimale di € 500.000,00 numero GRO01002160-LB, FINE ART
EXHIBITIONS stipulata con la Lloyd’s Insurance Company S.A. in corso di validita;

Art. 5
(Garanzie sugli interventi)

Le prestazioni e le forniture dovranno essere effettuate a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei requisiti di qualita e dei
requisiti prestazionali. Al fine di assicurare la perfetta rispondenza delle forniture, ’appaltatore si impegna a
consegnare tutti i prodotti solo dopo aver ricevuto 1’approvazione definitiva da parte del Responsabile dell’esecuzione
del contratto del contratto che avverra previa presentazione e revisione degli stessi.

Le forniture fornite, dovranno in ogni caso essere garantite da difetti di fabbrica per almeno 24 (ventiquattro) mesi
decorrenti dalla data di installazione.

Art. 6
(Verifica e controlli in corso di esecuzione)

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Direzione si riserva la facolta di effettuare verifiche e controlli sul
mantenimento da parte dell'impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.
L’Affidatario dovra impiegare nell’esecuzione del servizio in oggetto personale specializzato, con comprovata
esperienza nello specifico settore.

Inoltre le squadre di operai specializzati dovranno:

- essere dotate delle attrezzature idonee che si rendono necessarie per le varie attivita movimentazioni e per la posa in
opera, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gru mobile a ponte in alluminio di adeguata portata, paranchi e/o
traspallets elettrici e idraulici manuali, pallets, scale, trabattelli attrezzature per trasporto su scale, elevatori elettrici e
attrezzature varie per sollevamenti, ad esclusione di piattaforme aeree;

- essere dotate di attrezzi e materiali necessari per la protezione dei pavimenti;

- essere dotate di attrezzi e materiali di piccola ferramenta, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avvitatore
elettrico, martelli, chiodi, ganci, viti, tasselli, attaccaglie fisse, rigate o snodate, staffe etc.

Considerata I’eterogeneita delle situazioni, la struttura organizzativa dell’Affidatario deve essere tale, laddove
richiesto dalla Direzione dell’Esecuzione, da garantire anche I’effettuazione di montaggi simultaneamente, nel rispetto
delle tempistiche d’intervento indicate nel presente disciplinare.
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Art. 7
(Obblighi dell’appaltatore in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, anche
con riferimento quanto previsto dall’art. 119, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023.

L’appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove
sono eseguiti le prestazioni.

In caso di inadempienza contributive, I’ Amministrazione applichera le misure previste dall’art. 11, commi 6 del D.lgs
36/2023.

Art. 8
(Rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

L'appaltatore ¢ tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L' appaltatore dovra ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti
appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte e dovra
adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumita delle persone addette e dei terzi.

L'appaltatore dovra comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile dei Lavori o
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Igs. n. 81/2008.

La Direzione fornira all'impresa tutte le notizie relative al Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI).

L’impresa prendera visione dei documenti di cui al capo precedente in quanto facenti parte di questo progetto e
adeguera di conseguenza le proprie offerte.

Art. 9
(Danni di forza maggiore)

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i
quali I’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L’appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere
alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sara dovuto all’appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la
negligenza dell’appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, 1’appaltatore dovra denunciare al RUP, entro tre giorni dal verificarsi
dell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il RUP, appena ricevuta la denuncia, dovra
redigere un verbale di accertamento che riporti:

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;

- le cause dei danni specificando I’eventuale causa di forza maggiore;
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall’appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso
con I’indicazione del soggetto direttamente responsabile;

- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del RUP.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, I’appaltatore non potra sospendere o rallentare autonomamente
I’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise
istruzioni del RUP, fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.

L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per I’occorrente
riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d’appalto.

Art. 10
(Penali)

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Contraente, qualora
l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, ai sensi
dell’art. 122 D.Lgs. 36/2023, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine
che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante
risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle attivita previste nel precedente art. 2, sara
applicata una penale giornaliera pari all’l per mille (diconsi Euro uno per ogni mille) dell'importo netto contrattuale.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in
sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da
applicare non potra superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita
delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi ai sensi dell’art. 1382 c.c..

Art. 11
(Modalita di pagamento)

L’importo dell’appalto ¢ pari ad € 33.320,00 (euro trentatremilatrecentoventi/00) comprensivo di oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 10% pari ad € 3.332,00 (euro tremilatrecentotrentadue/00) per un
impegno totale per questa Amministrazione pari ad € 36.652,00 (euro trentaseimilaseicentocinquantadue/00).
L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, ai sensi dell’art. 125, commi 3,4,5, del D.lgs. 36/2023
mediante emissione di certificato di pagamento.

Il pagamento dei vari acconti avverra previa acquisizione del certificato di regolarita contributiva (DURC) in corso di
validita.

Le fatture dovranno indicare i codici bancari e il nominativo del sito museale relativo all'incarico, il capitolo di spesa,
il CIG ed il CUP. Le fatture elettroniche saranno intestate a: Pantheon e Castel Sant’Angelo Direzione Musei
nazionali della citta di Roma, Lungotevere Castello, 50 — 00193 Roma, codice fiscale 96451390585, codice univoco
NBL55Q
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Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verra effettuato, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento delle fatture emesse ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., al netto del ribasso contrattuale e delle
ritenute di legge: in dettaglio si applichera I’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) introdotta dall’art. 1, c.
629 della legge 190/2014 (L. stabilita 2015). Pertanto le fatture riporteranno la dicitura: "L' I.V.A. sara versata
dall' Amministrazione ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972 (Split Payment)".

Art. 12
(Clausola Risolutiva Espressa)

La Fermo restando il rispetto dell’art. 122 del D.lgs. 36/2023, I’ Amministrazione si avvale del diritto di risolvere il
contratto ove:
- sia iniziata un’azione penale nei confronti di un dipendente dell’impresa per fatti compiuti a danno della
Stazione appaltante;
- vi sia la dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali, dell’aggiudicatario;
- vi sia la sospensione del servizio per tre giorni lavorativi consecutivi nell’edificio di cui all’art. 1 del presente
capitolato;
- Desecuzione del servizio sia incompleta, imperfetta o tardiva ed abbia dato luogo, nell’arco di un mese,
all’irrogazione di cinque penalita di cui all’art. 16 del presente capitolato;
- intervenga cessione anche parziale del contratto;
- vengano meno i requisiti di onorabilita e moralita professionale in capo all’appaltatore;
- intervenga la cancellazione o sospensione dell’impresa dal registro delle imprese.
Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante puo inoltre risolvere il contratto di appalto senza limiti di
tempo, se si verificano le condizioni previste da detta norma.
Resta fermo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti per i fatti che hanno causato la risoluzione contrattuale.
Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nel momento in cui, con lettera raccomandata o
a mezzo PEC, I’Amministrazione ne dichiara la risoluzione.
L’appaltatore non puod avvalersi della presente clausola risolutiva, né ¢ prevista alcuna facolta per I’appaltatore di
recedere o di risolvere il contratto.
Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra, I’Amministrazione potra risolvere il contratto previa
diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi dell’art. 1454 del codice civile.
La risoluzione del contratto produce I’immediata impossibilita di proseguire il rapporto contrattuale.
I maggiori costi dovuti all’affidamento del servizio ad altra impresa saranno posti a carico dell’appaltatore.

Art. 13
(Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini)

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per 1’ultimazione delle forniture o sulle scadenze esplicitamente
fissate superiore a 30 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 122 del D.Igs. 36/2023.
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La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Sono a carico dell’appaltatore 1 danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 14
(Cessione del contratto e cessione dei crediti)

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile
del procedimento.

Art. 15
(Tracciabilita flussi finanziari)

L’impresa si impegna formalmente a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del
13/08/2010.
Tale dichiarazione sottoscritta dovra essere allegata alla fattura elettronica.

Art. 16
(Foro Competente)

In caso di controversie il Foro competente in via esclusiva ¢ quello di Roma, con esclusione di ogni foro alternativo
e/o concorrente.

Art. 17
(Norme di rinvio e domicilio legale)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia espressamente al capitolato speciale d’appalto
allegato agli atti di gara ed accettato dall’affidataria ed alla normativa vigente in materia.
Per tutti gli effetti del presente contratto I’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Roma.

Articolo 18
(Registrazione e spese)

Il presente contratto viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.
Il presente Contratto € soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26
aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.
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Sono a carico dell’Impresa tutte le spese dipendenti dal presente Atto.

Il Direttore ad interim  Firmato digitalmente da

Dott. Luca Mercuri LU CA M E R C U RI

O = MINISTERO
BELLIAI_ CULTURA

Per Parte Contraente

Ditta Mantella Giuseppe Restauri S.r.1.
L’ Amministratore unico

Giuseppe Mantella

fe R

L'affidataria dichiara di aver attentamente letto, valutato ed approvato specificamente ai sensi e per gli effetti degli
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