DMS-RM|28/10/2025|CONTRATTO 102

PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTA DI ROMA

CONTRATTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI
STRUMENTI MUSICALI E DELLE OPERE ESPOSTE PRESSO IL PRIMO E SECONDO PIANO,
SIA IN VETRINA CHE FUORI VETRINA PRESSO IL MUSEO NAZIONALE DEGLI
STRUMENTI MUSICALI, NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DI
STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E REALIZZAZIONE DI ADEGUATI SUPPORTI
ESPOSITIVI PER CONSENTIRNE L'ALLESTIMENTO.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 ELENCO ANNUALE DEI

LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2022 DM 27 APRILE 2022 REP 183.
CUP F89D21000270001
CIG B8B25002B4

TRA

il Pantheon e Castel Sant’Angelo Direzione Musei nazionali della cittd di Roma, con sede in Roma, in
Lungotevere Castello, n. 50, legalmente rappresentata dal Direttore ad interim, Dott. Luca Mercuri, giusto
Decreto Direttoriale della Direzione Generale Musei n. 354 del 09 maggio 2025, domiciliato per la carica in
Roma Lungotevere Castello, n. 50 di seguito “Committente”

E

Ditta individuale ELENA BASSI, con sede legale in Roma (Rm), Piazza Perin del Vaga n. 4 (P.IVA
00960481001), (di seguito “Impresa”), in persona del legale rappresentante p.t. Elena Bassi, nata a Roma
(RM), il 5 settembre 1968, C.F. BSSLNE68P45H501Y, residente in Roma (RM), Via Oslavia n. 37,
indirizzo di posta elettronica elena.bassi68(@gmail.com, indirizzo di posta certificata PEC
bassi.elena@pec.it, ed elettivamente domiciliata per la carica in Roma (RM), Via Oslavia n. 37, di seguito
“Contraente”

PREMESSO

- CHE con Decreto n. 54 del 08 settembre 2022 del Direttore Musei Statali della citta di Roma di
Nomina della scrivente, come Responsabile del Procedimento e coordinatore delle attivita progettuali
e di predisposizione degli atti necessari agli affidamenti relativi al restauro di strumenti musicali
antichi e realizzazione di adeguati supporti espositivi per consentirne 1’allestimento presso il Museo
Nazionale degli Strumenti Musicali;

- CHE con Decreto numero 63 del 06 ottobre 2022 con cui veniva approvato il documento di indirizzo
per la progettazione ed il quadro economico Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di ottobre
2022 relativo all’intervento di restauro di strumenti musicali antichi e realizzazione di adeguati
supporti espositivi per consentirne 1’allestimento, per un importo complessivo pari ad € 777.200,00;
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

- CHE con determina a contrarre n. 138 del 15/10/2025, ¢ stato assunto I’impegno spesa ed avviata la
procedura di scelta del contraente in intestazione ed ¢& stato approvato il presente schema
contrattuale;

- CHE nella suddetta determinazione ¢ stato confermato di far fronte alla spesa derivante
dall’affidamento in oggetto mediante sara assicurata mediante le risorse stanziate della Programma
triennale dei lavori pubblici 2022-2024 elenco annuale dei lavori pubblici per 'anno 2022 DM 27
aprile 2022 rep 183 — Cap 7435;

- CHE il D.P.C.M del 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero
della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance”, in particolare 1’art. 24, comma 24 lett. b) num. 20) ha dotato di
autonomia speciale “il Pantheon e Castel Sant’Angelo — Direzione Musei nazionali della citta di
Roma”;

- il DM n. 270 del 5 settembre 2024, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti
dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”;

- il DM n. 299 del 25 settembre 2024, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014,
recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

- il decreto di avocazione con delega rep. n. 904 del 23 ottobre 2024, con il quale ¢ stata conferita la
delega di funzione dirigenziale di livello non generale del Pantheon e Castel Sant’Angelo —
Direzione Musel nazionali della citta di Roma al dott. Luca Mercuri;

- i1 D.D. 354 del 09.05.2025 con il quale ¢ attribuito al Dott. Luca Mercuri, a titolo aggiuntivo e ferme
restando le attuali funzioni dirigenziali di livello non generale di direzione del Servizio III —
Fruizione e comunicazione del patrimonio culturale della Direzione generale Musei, I’incarico di
funzione dirigenziale di livello non generale di direzione ad interim del Pantheon e Castel
Sant’ Angelo — Direzione Musei nazionali della cittd di Roma, nell’ambito della Direzione generale
Musei, al fine di curarne gli adempimenti necessari per assicurarne la funzionalita e la gestione
dell’azione amministrativa ai sensi della normativa vigente, per la durata di un 1 anno € comunque
non oltre la data di nomina del dirigente titolare, a decorrere dal 12 maggio 2025;

- CHE a seguito di accertamenti effettuati dal RUP, sono state effettuate le verifiche di legge ai sensi
dell’articolo 94 ss. del Codice dei Contratti dalle quali non ¢ emerso nulla a carico del Contraente;

- CHE ¢ stato acquisito il DURC ON LINE;
- CHE nessuna annotazione sul Contraente ¢ risultata sul portale ANAC;

Art. 1
(Oggetto ed esecuzione dell'appalto)

L’appalto si riferisce agli interventi di manutenzione ordinaria degli strumenti musicali e delle opere esposte al
primo e secondo piano, sia in vetrina che fuori vetrina presso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali.
L’esecuzione delle attivita previste nell’appalto ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
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PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONAL] DELLA CITTA DI ROMA

Art. 2
(Attivita dell’appalto)

L’oggetto dell’appalto comprende gli interventi di manutenzione ordinaria degli strumenti musicali e delle
opere esposte al primo e secondo piano, sia in vetrina che fuori vetrina presso il Museo Nazionale degli
Strumenti Musicali.

Dette attivita comprendono:

a) interventi di depolveratura di circa 300 strumenti musicali conservati nei depositi ed assistenza durante le
operazioni di inscatolatura in contenitori forniti dall’amministrazione e documentazioni degli stessi. Per ogni
oggetto sara realizzata un’etichetta con fotografia, didascalia e numero di inventario degli strumenti musicali.
L’etichetta sara fissata sulla scatola corrispondente;

b) esecuzione di piccole adesioni ed integrazioni dove necessario;

¢) verifica dello stato di conservazione;

d) assistenza durante la movimentazione.

Art. 3
(Durata del contratto)

L’avvio della realizzazione degli interventi di cui al presente atto verra effettuato alla data di stipula del
presente contratto con ultimazione degli interventi prevista entro il 30 aprile 2026.

Le operazioni di cui all’art. 2 avranno una durata di 10 giorni cadauna, saranno eseguite per tre volte a distanza di
tre mesi (ottobre 2025, gennaio 2026, aprile 2026).

Art. 4
(Polizza assicurativa)

Al sensi degli articoli 117, comma 10, e 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 I’Affidatario ¢ obbligato a
costituire e trasmettere alla scrivente prima della consegna del servizio una polizza assicurativa che copra i
danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
strutture ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio e una polizza assicurativa a garanzia
della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa ¢
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1'obbligo di
assicurazione.

La Ditta individuale ELENA BASSI ha stipulato polizza RCT/RCO per un massimale di € 500.000,00
numero 412075836 con GROUPAMA Assicurazioni S.p.A., in corso di validita;

Art. 5
(Modalita di esecuzione dell’appalto)
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere effettuate a perfetta regola d'arte, nel rispetto
dei requisiti di qualita e dei requisiti prestazionali.

Art. 6
(Verifica e controlli in corso di esecuzione)

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Direzione si riserva la facolta di effettuare verifiche e controlli sul
mantenimento da parte dell'impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del
contratto.

I Contraente dovra impiegare nell’esecuzione del servizio in oggetto personale specializzato, con
comprovata esperienza nello specifico settore.

Inoltre le squadre di operai specializzati dovranno:

- essere dotate delle attrezzature idonee che si rendono necessarie per le varie attivita di movimentazione e
per la posa in opera, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gru mobile a ponte in alluminio di
adeguata portata, paranchi e/o traspallets elettrici e idraulici manuali, pallets, scale, trabattelli attrezzature
per trasporto su scale, elevatori elettrici e attrezzature varie per sollevamenti, ad esclusione di piattaforme
aeree;

- essere dotate di attrezzi e materiali necessari per la protezione dei pavimenti

- essere dotate di attrezzi e materiali di piccola ferramenta, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
avvitatore elettrico, martelli, chiodi, ganci, viti, tasselli, attaccaglie fisse, rigate o snodate, staffe etc.
Considerata 1’eterogeneita delle situazioni, la struttura organizzativa del Contraente deve essere tale, laddove
richiesto dalla Direzione dell’Esecuzione, da garantire anche I’effettuazione di montaggi simultaneamente,
nel rispetto delle tempistiche d’intervento indicate nel presente disciplinare.

Art. 7
(Obblighi del Contraente in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

Il Contraente deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

11 Contraente ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i1 dipendenti dalla vigente
normativa, anche con riferimento quanto previsto dall’art. 119, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023.

I1 Contraente € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivitd e per la
localita dove sono eseguiti le prestazioni.

In caso di inadempienza contributive, I’Amministrazione applichera le misure previste dall’art. 11, commi 6
del D.lgs 36/2023.
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONAL! DELLA CITTA DIROMA

Art. 8
(Rispetto del D.1gs. n. 81/2008 e s.m.i.)

Il Contraente & tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.1.

11 Contraente dovra ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di
indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni
svolte e dovra adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire I'incolumita delle persone addette e dei
terzi.

11 Contraente dovra comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile dei
Lavori o Prevenzione e Protezione ai sensi del D.1gs. n. §1/2008.

La Direzione fornira all'impresa tutte le notizie relative al Documento di Valutazione dei Rischi da
Interferenza (DUVRI).

L’impresa prenderd visione dei documenti di cui al capo precedente in quanto facenti parte di questo
progetto e adeguera di conseguenza le proprie offerte.

Art. 9
(Danni di forza maggiore)

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali
e per 1 quali il Contraente non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

11 Contraente & tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o
provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sara dovuto al Contraente quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa o la negligenza dell’appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, il Contraente dovra denunciare al RUP, entro tre giorni dal
verificarsi dell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il RUP, appena ricevuta la
denuncia, dovra redigere un verbale di accertamento che riporti:

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;

- le cause dei danni specificando I’eventuale causa di forza maggiore;

- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall’appaltatore o la conseguente negligenza dello
stesso con I’indicazione del soggetto direttamente responsabile;

- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del
RUP.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, il Contraente non potrad sospendere o rallentare
autonomamente ’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere
inalterato, su precise istruzioni del RUP, fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.

L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per
’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d’appalto.
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

Art. 10
(Penali)

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Contraente,
qualora 1’esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 36/2023, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se
nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i
quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora
I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato
all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle attivitd previste nel precedente art. 2,
sara applicata una penale giornaliera pari all’l per mille (diconsi Euro uno per ogni mille) dell'importo netto
contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta
sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, 'importo complessivo delle penali
da applicare non potra superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione
all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi ai sensi dell’art. 1382 c.c..

Art. 11
(Modalita di pagamento)

L’importo dell’appalto ¢ pari ad € 9.000,00 (euro novemila/00) per i lavori di cui all’oggetto, IVA in regime
forfettario regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54-89 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 per un impegno
totale per questa Amministrazione pari ad € 9.000,00 (euro novemila/00).

Il pagamento avverra in tre stati di avanzamento in relazione alla calendarizzazione delle consegne previa
acquisizione del certificato di regolarita contributiva (DURC) in corso di validita.

L’Amministrazione effettuera il pagamento delle fatture emesse previo accertamento della regolarita
dell’esecuzione del lavoro prestato.

Le fatture dovranno indicare i codici bancari e il nominativo del sito museale relativo all'incarico, i1 CIG e il
CUP. Le fatture elettroniche saranno intestate a: Pantheon e Castel Sant’ Angelo Direzione Musei nazionali
della Citta di Roma, Lungotevere Castello, 50 — 00193 Roma, codice fiscale 96451390585, codice univoco
NBL55Q.

I1 pagamento dei corrispettivi avverra previa emissione di fattura elettronica e potra essere liquidata solo su
autorizzazione del R.U.P. Arch. Sonia Martone.

I1 pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto del contratto verra effettuato al netto del ribasso
contrattuale e delle ritenute di legge: in dettaglio si applichera 1’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split
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PANTHEON E CASTEL SANT*ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DI ROMA

Payment) introdotta dall’art. 1, c. 629 della legge 190/2014 (L. stabilita 2015). Pertanto le fatture
riporteranno la dicitura: "L’ LV.A. sara versata dall'’Amministrazione ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R. n.
633/1972 (Split payment)".

Il pagamento della rata di saldo, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art.
1666, secondo comma, c.c.

Art. 12
(Risoluzione e Clausola Risolutiva Espressa)

Fermo restando il rispetto dell’art. 122 del D.lgs. 36/2023, I’Amministrazione si avvale del diritto di
risolvere il contratto ove:
- sia iniziata un’azione penale nei confronti di un dipendente dell’impresa per fatti compiuti a danno
della Stazione appaltante;
- vi sia la dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali,
dell’aggiudicatario;
- vi sia la sospensione del servizio per tre giorni lavorativi consecutivi nell’edificio di cui all’art. 1 del
presente capitolato;
- TPesecuzione del servizio sia incompleta, imperfetta o tardiva ed abbia dato luogo, nell’arco di un
mese, all’irrogazione di cinque penalita di cui all’art. 16 del presente capitolato;
- intervenga cessione anche parziale del contratto;
- vengano meno i requisiti di onorabilita e moralita professionale in capo all’appaltatore;
- intervenga la cancellazione o sospensione dell’impresa dal registro delle imprese.
I contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Al sensi dell’art. 122 D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante puo inoltre risolvere il contratto di appalto
senza limiti di tempo, se si verificano le condizioni previste da detta norma.
Resto fermo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti per i1 fatti che hanno causato la risoluzione
contrattuale.
1l contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nel momento in cui, con lettera
raccomandata o a mezzo PEC, I’Amministrazione ne dichiara la risoluzione.
L’appaltatore non pud avvalersi della presente clausola risolutiva, né ¢ prevista alcuna facolta per
’appaltatore di recedere o di risolvere il contratto.
Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra, I’Amministrazione potra risolvere il contratto
previa diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi dell’art. 1454 del codice civile.
La risoluzione del contratto produce I’immediata impossibilita di proseguire il rapporto contrattuale.
I maggiori costi dovuti all’affidamento del servizio ad altra impresa saranno posti a carico dell’appaltatore.
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PANTHEON E CASTEL SANT°ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

Art. 13
(Cessione del contratto e cessione dei crediti)

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

Art. 14
(Tracciabilita flussi finanziari)

L’impresa si impegna formalmente a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della
legge 136 del 13/08/2010.
Tale dichiarazione sottoscritta dovra essere allegata alla fattura elettronica.

Art. 15
(Foro Competente)

In caso di controversie il Foro competente in via esclusiva ¢ quello di Roma, con esclusione di ogni foro
alternativo e/o concorrente.

Art. 16
(Norme di rinvio e domicilio legale)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia espressamente al capitolato speciale
d’appalto allegato agli atti di gara ed accettato dall’affidataria ed alla normativa vigente in materia.
Per tutti gli effetti del presente contratto I’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Roma.

Articolo 17
(Registrazione e spese)

Il presente contratto viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.

II presente Contratto € soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del
D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese dipendenti dal presente Atto.
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

Per il Pantheon e Castel Sant’ Angelo
Direzione Musei nazionali della citta di Roma
1l Direttore ad interim

Dott. Luca Mercuri Firmato digitalmente da

LUCA MERCURI

0= Il'_kl{iINISTEHO DELLA CULTURA

Per Parte Contraente
Ditta individuale ELENA BASSI

11 legale rappresentante p.t. M@A/S

L'affidataria dichiara di aver attentamente letto, valutato ed approvato specificamente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole: 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10); 11); 12); 13); 14);
15); 16); 17);18);

Per Parte Contraente .
Ditta individuale ELENA BASSI [/ (

11 legale rappresentante p.t.
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Priythizan e Caslet Sanl'Angela
Dirgzinie Musei nazionali
della nitta di Roma




