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CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B) 
DEL D.LGS. 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI 
AMBIENTI EX CANNONIERA – SPOGLIATOI ALES, NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI 
“MANUTENZIONE, RECUPERO E COMPLETAMENTO DI INTERVENTI URGENTI AI FINI 
DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL MUSEO NAZIONALE DI CASTEL 
SANT’ANGELO” MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 
CERTIFICATA. 
CIG B926A93AEC 
CUP F82F24000970001 
 

 
TRA 

 
il Pantheon e Castel Sant’Angelo Direzione Musei Nazionali della città di Roma, con sede in Roma, in 
Lungotevere Castello, n. 50, legalmente rappresentata dal Direttore ad interim, Dott. Luca Mercuri, giusto 
Decreto Direttoriale della Direzione Generale Musei n. 354 del 09 maggio 2025, domiciliato per la carica in 
Roma Lungotevere Castello, n. 50 di seguito “Committente” 

 
E 
 

EDIL M.G.87 S.r.l. (di seguito “Impresa”), con sede legale in Roma, Via Pietro De Francisci 48-50 codice 
fiscale: 08034810583, P.IVA 01941381004, n. telefono 0683774107 e-mail elettronica info@edilmg87.com, 
PEC edilmg87@legalmail.it, in persona dell’Amministratore Unico Giovanni Di Gianfrancesco, nato a 
Avezzano, il 19 agosto 1978, C.F. DGNGNN78M19A515I e residente a Roma in Via della Vignaccia n. 19, 
domiciliato per la carica sociale in Via Pietro De Francisci 48-50 - Roma, di seguito “Contraente” 
 
 

PREMESSO CHE 
 

- con Decreto n. 27 del 13 marzo 2025 con cui veniva nominato, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 
36/2023, Responsabile unico del progetto (RUP) l’Arch. Valentina Garramone, per le procedure di 
affidamento relative all’intervento di “Manutenzione, recupero e completamento di interventi urgenti 
ai fini di tutela, valorizzazione e fruizione del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo”; 

- con 49 del 16 aprile 2025 con cui veniva approvato in linea tecnica ed economica, ai sensi del D.lgs. 
36/2023 e dell’Allegato I.7 al codice, il Documento preliminare di avvio della progettazione relativo 
all’intervento di “Manutenzione, recupero e completamento di interventi urgenti ai fini di tutela, 
valorizzazione e fruizione del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo” in cui venivano previsti 
“lavori di manutenzione straordinaria presso gli ambienti ex cannoniera – spogliatoi Ales”; 
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- con Determina a contrarre n. 158 del 12/112025, è stato assunto l’impegno spesa ed avviata la 
procedura di scelta del contraente in intestazione ed è stato approvato il presente schema 
contrattuale;  

- nella suddetta determinazione è stato confermato che la copertura finanziaria derivante dall'impegno 
spesa in oggetto sarà assicurata mediante la disponibilità finanziaria dell’Istituto garantita dalle 
somme derivanti dalla Programmazione finanziata ai sensi dell’articolo1, commi 9 e 10, della Legge 
23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). Programmazione annualità 2025-2027; 

- il D.P.C.M del 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della 
cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance”, in particolare l’art. 24, comma 24 lett. b) num. 20) ha dotato di 
autonomia speciale “il Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di 
Roma”; 

- il DM n. 270 del 5 settembre 2024, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti 
dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”; 

- il DM n. 299 del 25 settembre 2024, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, 
recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

- il decreto di avocazione con delega rep. n. 904 del 23 ottobre 2024, con il quale è stata conferita la 
delega di funzione dirigenziale di livello non generale del Pantheon e Castel Sant’Angelo – 
Direzione Musei nazionali della città di Roma al dott. Luca Mercuri; 

- il D.D. 354 del 09.05.2025 con il quale è attribuito al Dott. Luca Mercuri, a titolo aggiuntivo e ferme 
restando le attuali funzioni dirigenziali di livello non generale di direzione del Servizio III – 
Fruizione e comunicazione del patrimonio culturale della Direzione generale Musei, l’incarico di 
funzione dirigenziale di livello non generale di direzione ad interim del Pantheon e Castel 
Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma, nell’ambito della Direzione generale 
Musei, al fine di curarne gli adempimenti necessari per assicurarne la funzionalità e la gestione 
dell’azione amministrativa ai sensi della normativa vigente, per la durata di un 1 anno e comunque 
non oltre la data di nomina del dirigente titolare, a decorrere dal 12 maggio 2025;  

- che a seguito di accertamenti effettuati dal RUP, sono state effettuate le verifiche di legge ai sensi 
dell’articolo 94 ss. del Codice dei Contratti dalle quali non è emerso nulla a carico del Contraente; 

- che è stato acquisito il DURC ON LINE; 
- che nessuna annotazione sul Contraente è risultata sul portale ANAC; 

  
Art. 1 

(Oggetto ed esecuzione dell'appalto) 
 
L’appalto si riferisce alla fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature per l’allestimento relativo al 
progetto “lavori di manutenzione straordinaria presso gli ambienti ex cannoniera – spogliatoi Ales, 
nell’ambito dell’intervento di “Manutenzione, recupero e completamento di interventi urgenti ai fini di 
tutela, valorizzazione e fruizione del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo”. 
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L’esecuzione delle attività previste nell’appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
 
 

Art. 2 
(Attività dell’appalto) 

 
L’oggetto dell’appalto comprende tutte le attività necessarie alle lavorazioni edili e impiantistiche, fornitura 
di arredi e attrezzature ed in particolare:  

 realizzazione nuovo bagno  
 rifacimento bagno esistente 
 realizzazione di tre spogliatoi con pareti divisorie in cartongesso 
 realizzazione nuovo impianto elettrico 
 realizzazione area ristoro con blocco cucina con due frigo e due microondi 
 sostituzione infissi e porte 
 nuovi arredi (armadi, panche, tavoli, sedie) 
 fornitura di corpi illuminanti 

oltre manodopera per la costruzione e la realizzazione dei materiali su misura per il lavoro in oggetto, 
manodopera di montaggio, trasporto di fornitura. 
 

Art. 3 
(Durata del contratto) 

 
L’avvio della realizzazione degli interventi di cui al presente atto verrà effettuato alla data di stipula del 
contratto, ed avrà durata di 120 giorni naturali e consecutivi.  
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma. 
 

Art. 4 
(Polizza assicurativa) 

 
Ai sensi degli articoli 117, comma 10, e 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 l’Affidatario è obbligato a 
costituire e trasmettere alla scrivente prima della consegna del servizio una polizza assicurativa che copra i 
danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
strutture ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio e una polizza assicurativa a garanzia 
della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è 
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di 
assicurazione. 
La EDIL M.G.87 S.r.l. ha stipulato polizza RCT/RCO per un massimale di € 5.000.000,00 numero 
1/85732/61/185404528 con UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., in corso di validità;  

 



 

Ministero della cultura 

                                                    PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO 
                                                      DIREZIONE MUSEI NAZIONALI   DELLA CITTÀ DI ROMA 

 
 
 
 

 
 

  

                       
Lungotevere Castello, 50 - 00193 Roma – Tel. +39 0668191100  

PEC: dms-rm@pec.cultura.gov.it 
PEO: dms-rm@cultura.gov.it 

 

Art. 5 
(Modalità di esecuzione dell’appalto) 

 
Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere effettuate a perfetta regola d'arte, nel rispetto 
dei requisiti di qualità e dei requisiti prestazionali.  
 

Art. 6 
(Verifica e controlli in corso di esecuzione) 

 
Nel corso dell'esecuzione del contratto la Direzione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul 
mantenimento da parte dell'impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del 
contratto. 
Il Contraente dovrà impiegare nell’esecuzione del servizio in oggetto personale specializzato, con 
comprovata esperienza nello specifico settore.  
Inoltre le squadre di operai specializzati dovranno:  
- essere dotate delle attrezzature idonee che si rendono necessarie per le varie attività di movimentazione e 
per la posa in opera, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gru mobile a ponte in alluminio di 
adeguata portata, paranchi e/o traspallets elettrici e idraulici manuali, pallets, scale, trabattelli attrezzature 
per trasporto su scale, elevatori elettrici e attrezzature varie per sollevamenti, ad esclusione di piattaforme 
aeree;  
- essere dotate di attrezzi e materiali necessari per la protezione dei pavimenti  
- essere dotate di attrezzi e materiali di piccola ferramenta, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
avvitatore elettrico, martelli, chiodi, ganci, viti, tasselli, attaccaglie fisse, rigate o snodate, staffe etc.  
Considerata l’eterogeneità delle situazioni, la struttura organizzativa del Contraente deve essere tale, laddove 
richiesto dalla Direzione dell’Esecuzione, da garantire anche l’effettuazione di montaggi simultaneamente, 
nel rispetto delle tempistiche d’intervento indicate nel presente disciplinare. 
 

 
Art. 7 

(Obblighi del Contraente in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza) 
 

Il Contraente deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.  
Il Contraente è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa, anche con riferimento quanto previsto dall’art. 119, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023.  
Il Contraente è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la 
località dove sono eseguiti le prestazioni.  
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In caso di inadempienza contributive, l’Amministrazione applicherà le misure previste dall’art. 11, commi 6 
del D.lgs 36/2023. 
 

Art. 8 
(Rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Il Contraente è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  
Il Contraente dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di 
indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni 
svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei 
terzi.  
Il Contraente dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile dei 
Lavori o Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. 
La Direzione fornirà all'impresa tutte le notizie relative al Documento di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (DUVRI). 
L’impresa prenderà visione dei documenti di cui al capo precedente in quanto facenti parte di questo 
progetto e adeguerà di conseguenza le proprie offerte. 

 
Art. 9 

(Subappalto) 
 

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023. 
Ai sensi dell’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o 
concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. 
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, 
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni, in relazione alla categoria prevalente e dei contratti ad 
alta intensità di manodopera. 
Il concorrente indica dettagliatamente, all’atto di presentazione dell’offerta le parti di lavori che intende 
subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti e/o importi da subappaltare, 
Il subappalto è consentito, limitatamente ai lavori indicati nell’atto di presentazione dell’offerta previa 
autorizzazione della Stazione Appaltante. 
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente 
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto, sia in 
termini prestazionali che economici.  
L’aggiudicatario, che avrà richiesto di avvalersi del subappalto, dovrà richiedere al Pantheon e Castel 
Sant’Angelo Direzione Musei nazionali della città di Roma, successivamente all’aggiudicazione, 
l’autorizzazione al subappalto, allegando la seguente documentazione: copia autentica del contratto di 
subappalto, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui agli articolo 
94 ss del D.lgs. 36/2023, dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 
collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.  
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Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido 
con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 
276/2003. 
 

Art. 10 
(Danni di forza maggiore) 

 
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali 
e per i quali il Contraente non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. 
Il Contraente è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o 
provvedere alla loro immediata eliminazione. 
Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto al Contraente quando a determinare il danno abbia concorso la 
colpa o la negligenza dell’appaltatore stesso o dei suoi dipendenti. 
Nel caso di danni causati da forza maggiore, il Contraente dovrà denunciare al RUP, entro tre giorni dal 
verificarsi dell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il RUP, appena ricevuta la 
denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti: 
- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; 
- le cause dei danni specificando l’eventuale causa di forza maggiore; 
- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall’appaltatore o la conseguente negligenza dello 
stesso con l’indicazione del soggetto direttamente responsabile; 
- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del 
RUP. 
Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, il Contraente non potrà sospendere o rallentare 
autonomamente l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere 
inalterato, su precise istruzioni del RUP, fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. 
L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per 
l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d’appalto. 

 
Art. 11 
(Penali) 

 
Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Contraente, 
qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del 
contratto, ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 36/2023, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se 
nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i 
quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora 
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato 
all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. 
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In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle attività previste nel precedente art. 2, 
sarà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille (diconsi Euro uno per ogni mille) dell'importo netto 
contrattuale. 
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente 
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta 
sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. 
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali 
da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione 
all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi ai sensi dell’art. 1382 c.c.. 

 
Art. 12 

(Modalità di pagamento) 
 

1. L’importo dell’appalto è pari ad euro 143.367,26 (euro (centoquarantatremilatrecentosessantasette/26), 
oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.360,28 (euro quattromilatrecentosessanta/28) ed 
oltre IVA per un impegno totale per questa Amministrazione pari ad € 172.207,34 (euro 
centosettantaduemiladuecentosette/34), come di seguito riportato:  
- € 75.508,10 (euro settantacinquemilacinquecentootto/10) per i lavori di cui all’oggetto;  
- € 4.360,28 (euro quattromilatrecentosessanta/28) per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso; 
- € 67.859,14 (euro sessantasettemilaottocentocinquantanove/14) per la fornitura di arredi di cui 

all’oggetto;  
- € 7.550,81 (euro settemilacinquecentocinquanta/81) per IVA al 10% su importo lavori;  
- € 14.929,01 (euro quattordicimilanovecentoventinove/01) per IVA al 22% su importo fornitura; 

Il pagamento dei vari acconti avverrà previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva (DURC) in 
corso di validità. 
L’Amministrazione effettuerà il pagamento delle fatture emesse previo accertamento della regolarità 
dell’esecuzione del lavoro prestato.  
Le fatture dovranno indicare i codici bancari e il nominativo del sito museale relativo al Contratto, il CIG ed 
il CUP. Le fatture elettroniche saranno intestate a: Pantheon e Castel Sant’Angelo Direzione Musei 
nazionali della Città di Roma, Lungotevere Castello, 50 – 00193 Roma, codice fiscale 96451390585, codice 
univoco NBL55Q 
Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa emissione di fattura elettronica e potrà essere liquidata solo su 
autorizzazione del R.U.P. Arch. Valentina Garramone come di seguito:  
- il 35% a titolo di acconto dopo la sottoscrizione del contratto;  
- il 65% a titolo di SAL finale all’ultimazione dei lavori di cui all’oggetto e dopo la redazione del certificato 
di ultimazione dei lavori il RUP, entro trenta giorni dall’emissione della fattura e stante il perdurare della 
regolarità contributiva. 
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Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto del contratto verrà effettuato al netto del ribasso 
contrattuale e delle ritenute di legge: in dettaglio si applicherà l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split 
Payment) introdotta dall’art. 1, c. 629 della legge 190/2014 (L. stabilità 2015). Pertanto le fatture 
riporteranno la dicitura: "L' I.V.A. sarà versata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R. n. 
633/1972 (Split payment)". 
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 
1666, secondo comma, del codice civile.  
La rata di saldo verrà liquidata dopo l'approvazione del collaudo e comunque entro 60 giorni dalla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

 
Art. 13 

(Risoluzione e Clausola Risolutiva Espressa) 
 

Fermo restando il rispetto dell’art. 122 del D.lgs. 36/2023, l’Amministrazione si avvale del diritto di 
risolvere il contratto ove: 

- sia iniziata un’azione penale nei confronti di un dipendente dell’impresa per fatti compiuti a danno 
della Stazione appaltante;  

- vi sia la dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali, 
dell’aggiudicatario; 

- vi sia la sospensione del servizio per tre giorni lavorativi consecutivi nell’edificio di cui all’art. 1 del 
presente capitolato; 

- l’esecuzione del servizio sia incompleta, imperfetta o tardiva ed abbia dato luogo, nell’arco di un 
mese, all’irrogazione di cinque penalità di cui all’art. 16 del presente capitolato; 

- intervenga cessione anche parziale del contratto; 
- vengano meno i requisiti di onorabilità e moralità professionale in capo all’appaltatore; 
- intervenga la cancellazione o sospensione dell’impresa dal registro delle imprese. 

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da 
parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. 
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 
Ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può inoltre risolvere il contratto di appalto 
senza limiti di tempo, se si verificano le condizioni previste da detta norma.  
Resta fermo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti per i fatti che hanno causato la risoluzione 
contrattuale. 
Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nel momento in cui, con lettera 
raccomandata o a mezzo PEC, l’Amministrazione ne dichiara la risoluzione. 
L’appaltatore non può avvalersi della presente clausola risolutiva, né è prevista alcuna facoltà per 
l’appaltatore di recedere o di risolvere il contratto.  
Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto 
previa diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi dell’art. 1454 del codice civile. 
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La risoluzione del contratto produce l’immediata impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale. 
I maggiori costi dovuti all’affidamento del servizio ad altra impresa saranno posti a carico dell’appaltatore. 
 

Art. 14 
(Cessione del contratto e cessione dei crediti) 

 
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
È ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario 
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in 
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento 
sottoscritto dal Responsabile del procedimento. 

 
Art. 15 

(Tracciabilità flussi finanziari) 
 

L’impresa si impegna formalmente a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della 
legge 136 del 13/08/2010. 
Tale dichiarazione sottoscritta dovrà essere allegata alla fattura elettronica.  

 
Art. 16 

(Foro Competente) 
 

In caso di controversie il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma, con esclusione di ogni foro 
alternativo e/o concorrente. 

 
Art. 17  

(Norme di rinvio e domicilio legale) 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia espressamente al Codice degli 
appalti, agli atti di gara ed alla normativa vigente in materia.  
Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Roma. 
 
 

Articolo 18 
(Registrazione e spese) 

 
Il presente contratto viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.  
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del 
D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione. 
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese dipendenti dal presente Atto.  
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L’imposta di bollo di cui al presente contratto resa ex art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023 ed All. I.4 del 
Codice è pari ad € 40 da versarsi in modalità telematiche. 
 
Per il Pantheon e Castel Sant’Angelo 
Direzione Musei nazionali della città di Roma 
Il Direttore ad interim  
Dott. Luca Mercuri 
 
 
 
Per Parte Contraente 
L’Amministratore unico 
Di Gianfrancesco Giovanni 
 

 
 
 
L'affidataria dichiara di aver attentamente letto, valutato ed approvato specificamente ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole: 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10); 11); 12); 13); 14); 
15); 16); 17);18);  
 
 
 
 
 
Per Parte Contraente  
L’Amministratore unico 
Di Gianfrancesco Giovanni 
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