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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELQ
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI INFISSI DEL MUSEO DI CASTEL SANT’ANGELO, MEDIANTE
PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE CERTIFICATA NELL’AMBITO
DELL’INTERVENTO DI “MANUTENZIONE, RECUPERO E COMPLETAMENTO DI INTERVENTI
URGENTI AI FINI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL MUSEO NAZIONALE DI
CASTEL SANT’ANGELO”.

CIG B8489B9308

CUP F82F24000970001

TRA

Pantheon e Castel Sant’ Angelo - Direzione Musei Nazionali della Citta di Roma, (C.F. 96451390585), rappresentato
dal Direttore ad interim Dott. Luca Mercuri, nato ad Ancona, il 19 settembre 1980, Codice Fiscale
MRCLCU80P19A271C domiciliato per la carica in Roma Lungotevere Castello, n. 50 di seguito “Parte committente”

E

La ditta FORME SNC DI RIVELLI E C. (di seguito “Impresa”), con sede legale in Via Di Santa Cecilia 15 — 00153
ROMA, codice fiscale/p.iva 06969930582/01657901003, indirizzo di posta elettronica
elettronicainfo@studioformeroma.it; indirizzo di posta elettronica certificata PEC forme snc@pec.it, in persona socio
amministratore di maggioranza e direttore tecnico Rita Rivelli, nata a Tivoli, il 3/12/1946, codice fiscale:
RVLRTI46T43L182G, residente, in Roma Via Santa Cecilia, 28, domiciliata per la carica sociale in Via Di Santa
Cecilia 15, in Roma, di seguito “Contraente”

PREMESSO

CHE con Decreto numero 27 del 13 marzo 2025 con cui veniva nominato, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023,
Responsabile unico del progetto (RUP) I’Arch. Valentina Garramone, per le procedure di affidamento relative
all’intervento di “Manutenzione, recupero e completamento di interventi urgenti ai fini di tutela, valorizzazione e
fruizione del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo”;

CHE con Decreto numero 49 del 16 aprile 2025 con cui veniva approvato in linea tecnica ed economica, ai sensi del
D.lgs. 36/2023 e dell’Allegato 1.7 al codice, il Documento preliminare di avvio della progettazione relativo
all’intervento di “Manutenzione, recupero e completamento di interventi urgenti ai fini di tutela, valorizzazione e
fruizione del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo”, per un importo complessivo di € 4.800.000,00;

CHE con determina a contrarre n. 115 del 8/09/2025, ¢ stato assunto 1I’impegno spesa ed avviata la procedura di scelta
del contraente in intestazione ed ¢ stato approvato il presente schema contrattuale;

CHE nella suddetta determinazione ¢ stato confermato di far fronte alla spesa derivante dall’affidamento in oggetto
mediante le risorse stanziate ai sensi della programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1, commi 9 e 10, della legge 23
dicembre 2014, n.190 (legge di stabilita 2015) annualita 2025-2027, Cap 8099;

CHE il DM n. 270 del 5 settembre 2024, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di
autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”;
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

CHE il DM n. 299 del 25 settembre 2024, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali’;
CHE con il decreto di avocazione con delega rep. n. 904 del 23 ottobre 2024, con il quale ¢ stata conferita la
delega di funzione dirigenziale di livello non generale del Pantheon e Castel Sant’ Angelo — Direzione Musei nazionali
della citta di Roma al dott. Luca Mercuri;
CHE il D.D. 354 del 09.05.2025 con il quale ¢ attribuito al Dott. Luca Mercuri, a titolo aggiuntivo e ferme restando le
attuali funzioni dirigenziali di livello non generale di direzione del Servizio III — Fruizione e comunicazione del
patrimonio culturale della Direzione generale Musei, 1’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di
direzione ad interim del Pantheon e Castel Sant’Angelo — Direzione Musei nazionali della citta di Roma, nell’ambito
della Direzione generale Musei, al fine di curarne gli adempimenti necessari per assicurarne la funzionalita e la
gestione dell’azione amministrativa ai sensi della normativa vigente, per la durata di un 1 anno ¢ comunque non oltre
la data di nomina del dirigente titolare, a decorrere dal 12 maggio 2025;
CHE a seguito di accertamenti effettuati dal RUP, sono state effettuate le verifiche di legge ai sensi dell’articolo 94 ss.
del Codice dei Contratti dalle quali non ¢ emerso nulla a carico del Contraente

- DURC ON LINE;

- Nessuna annotazione sul Contraente effettuata sul portale ANAC;

Art. 1
(Oggetto ed esecuzione dell'appalto)

L’appalto si riferisce agli interventi di manutenzione straordinaria degli infissi del Museo di Castel Sant’Angelo.
L’esecuzione delle attivita previste nell’appalto ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2
(Attivita dell’appalto)

L’oggetto dell’appalto comprende tutte le attivitd necessarie a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria
degli infissi del Museo di Castel Sant’ Angelo e consistono in:

- Rimozioni e Smontaggi;

- Movimentazioni e Trasporti;

- Opere di Finitura;

Art. 3
(Durata del contratto)

L’avvio della realizzazione degli interventi di cui al presente atto verra effettuato alla data di stipula del contratto, ed
avra durata di 180 giorni naturali e consecutivi, dall’avvio delle attivita oggetto dell’appalto.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma.
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

Art. 4
(Polizza assicurativa)

Ai sensi degli articoli 117, comma 10, e 106, comma 8, del D.Igs. 36/2023 I’Affidatario ¢ obbligato a costituire e
trasmettere alla scrivente prima della consegna del servizio una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla
Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di strutture ed opere, verificatisi
nel corso dell'esecuzione del servizio e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati
a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La FORME SNC DI RIVELLI E C. aggiudicataria ha stipulato polizza RCT/RCO per un massimale di € 1.500.000,00
numero 1/2719/87/150096314 con la UnipolSai Assicurazioni Spa, in corso di validita;

Art. 5
(Garanzie sugli interventi)

Le prestazioni e le forniture dovranno essere effettuate a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei requisiti di qualita e dei
requisiti prestazionali. Al fine di assicurare la perfetta rispondenza delle forniture, 1’appaltatore si impegna a
consegnare tutti i prodotti solo dopo aver ricevuto 1’approvazione definitiva da parte del Responsabile dell’esecuzione
del contratto del contratto che avverra previa presentazione e revisione degli stessi.

Le forniture fornite, dovranno in ogni caso essere garantite da difetti di fabbrica per almeno 24 (ventiquattro) mesi
decorrenti dalla data di installazione.

Art. 6
(Verifica e controlli in corso di esecuzione)

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Direzione si riserva la facolta di effettuare verifiche e controlli sul
mantenimento da parte dell'impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.
L’Affidatario dovra impiegare nell’esecuzione del servizio in oggetto personale specializzato, con comprovata
esperienza nello specifico settore.

Inoltre le squadre di operai specializzati dovranno:

- essere dotate delle attrezzature idonee che si rendono necessarie per le varie attivita movimentazioni e per la posa in
opera, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gru mobile a ponte in alluminio di adeguata portata, paranchi e/o
traspallets elettrici e idraulici manuali, pallets, scale, trabattelli attrezzature per trasporto su scale, elevatori elettrici e
attrezzature varie per sollevamenti, ad esclusione di piattaforme aeree;

- essere dotate di attrezzi e materiali necessari per la protezione dei pavimenti

- essere dotate di attrezzi e materiali di piccola ferramenta, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avvitatore
elettrico, martelli, chiodi, ganci, viti, tasselli, attaccaglie fisse, rigate o snodate, staffe etc.

Considerata I’eterogeneita delle situazioni, la struttura organizzativa dell’Affidatario deve essere tale, laddove
richiesto dalla Direzione dell’Esecuzione, da garantire anche ’effettuazione di montaggi simultaneamente, nel rispetto
delle tempistiche d’intervento indicate nel presente disciplinare.
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

Art. 7
(Obblighi dell’appaltatore in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, anche
con riferimento quanto previsto dall’art. 119, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023.

L’appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove
sono eseguiti le prestazioni.

In caso di inadempienza contributive, I’ Amministrazione applichera le misure previste dall’art. 11, commi 6 del D.lgs
36/2023.

Art. 8
(Rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

L'appaltatore ¢ tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L' appaltatore dovra ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti
appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte e dovra
adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumita delle persone addette e dei terzi.

L'appaltatore dovra comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile dei Lavori o
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Igs. n. 81/2008.

La Direzione fornira all'impresa tutte le notizie relative al Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI).

L’impresa prendera visione dei documenti di cui al capo precedente in quanto facenti parte di questo progetto e
adeguera di conseguenza le proprie offerte.

Art. 9
(Danni di forza maggiore)

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i
quali I’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L’appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere
alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sara dovuto all’appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la
negligenza dell’appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, 1’appaltatore dovra denunciare al RUP, entro tre giorni dal verificarsi
dell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il RUP, appena ricevuta la denuncia, dovra
redigere un verbale di accertamento che riporti:

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;

- le cause dei danni specificando I’eventuale causa di forza maggiore;
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

- le azioni ¢ misure eventualmente prese preventivamente dall’appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso
con I’indicazione del soggetto direttamente responsabile;

- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del RUP.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, I’appaltatore non potra sospendere o rallentare autonomamente
I’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise
istruzioni del RUP, fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.

L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per I’occorrente
riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d’appalto.

Art. 10
(Penali)

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora
l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei
lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro 1 quali ’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto il processo verbale in contraddittorio con I’appaltatore, qualora I’inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto ex art. 122 del D.lgs. 36/2023 fermo restando il pagamento delle
penali.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle forniture, sara applicata una penale giornaliera
pari all’1 per mille (diconsi Euro uno per ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in
sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da
applicare non potra superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita
delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi ai sensi dell’art. 1382 c.c..

Art. 11
(Modalita di pagamento)

L’importo dell’appalto ¢ pari ad € 76.942,00 (euro settantaseimilanovecentoquarantadue/00) comprensivo di oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso e 16.927,24 (euro sedicimilanovecentoventisette/24) per IVA al 22% per un impegno
totale per questa Amministrazione pari a € 93.869,24 (euro novantatremilaottocentosessantanove/24).
L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, ai sensi dell’art. 125, commi 3,4,5, del D.lgs. 36/2023
mediante emissione di certificato di pagamento.

Il pagamento dei vari acconti avverra previa acquisizione del certificato di regolarita contributiva (DURC) in corso di
validita.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all’adozione di
ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarita contributiva
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante, la quale procede al
pagamento. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento.

Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all’esito positivo del collaudo dei lavori e
comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’emissione dei relativi certificati. Il pagamento ¢ effettuato nel
termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel
contratto (non superiore a 60 giorni) e purche cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto
o da talune sue caratteristiche.

11 pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto del contratto verra effettuato al netto del ribasso contrattuale e
delle ritenute di legge: in dettaglio si applichera I’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) introdotta dall’art. 1,
c. 629 della legge 190/2014 (L. stabilita 2015). Pertanto le fatture riporteranno la dicitura: "L' I.V.A. sara versata
dall' Amministrazione ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972 (Split payment)".

11 pagamento della rata di saldo, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

11 pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo
comma, c.c.

Le fatture dovranno indicare i codici bancari e il nominativo del sito museale relativo all'incarico ed il CIG. Le fatture
elettroniche saranno intestate a: Pantheon e Castel Sant’Angelo Direzione Musei nazionali della Citta di Roma,
Lungotevere Castello, 50 — 00193 Roma, codice fiscale 96451390585, codice univoco NBL55Q

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verra effettuato, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento delle fatture emesse ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.1., al netto del ribasso contrattuale e delle
ritenute di legge: in dettaglio si applichera 1’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) introdotta dall’art. 1, c.
629 della legge 190/2014 (L. stabilita 2015). Pertanto le fatture riporteranno la dicitura: "L' .V.A. sara versata
dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972 (Split Payment)".

Art. 12
(Clausola Risolutiva Espressa)

La Fermo restando il rispetto dell’art. 122 del D.lgs. 36/2023, I’Amministrazione si avvale del diritto di risolvere il
contratto ove:
- sia iniziata un’azione penale nei confronti di un dipendente dell’impresa per fatti compiuti a danno della
Stazione appaltante;
- visia la dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali, dell’aggiudicatario;
- vi sia la sospensione del servizio per tre giorni lavorativi consecutivi nell’edificio di cui all’art. 1 del presente
capitolato;
- D’esecuzione del servizio sia incompleta, imperfetta o tardiva ed abbia dato luogo, nell’arco di un mese,
all’irrogazione di cinque penalita di cui all’art. 16 del presente capitolato;
- intervenga cessione anche parziale del contratto;
- vengano meno i requisiti di onorabilita e moralita professionale in capo all’appaltatore;
- intervenga la cancellazione o sospensione dell’impresa dal registro delle imprese.
Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nel momento in cui, con lettera raccomandata o
a mezzo PEC, I’Amministrazione ne dichiara la risoluzione.
L’appaltatore non puo avvalersi della presente clausola risolutiva, né ¢ prevista alcuna facolta per I’appaltatore di
recedere o di risolvere il contratto.
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra, I’Amministrazione potra risolvere il contratto previa
diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi dell’art. 1454 del codice civile.

La risoluzione del contratto produce I’immediata impossibilita di proseguire il rapporto contrattuale.

I maggiori costi dovuti all’affidamento del servizio ad altra impresa saranno posti a carico dell’appaltatore.

Resta fermo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti per i fatti che hanno causato la risoluzione contrattuale.

Art. 13
(Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini)

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per I’ultimazione delle forniture o sulle scadenze esplicitamente
fissate superiore a 30 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 122 del D.Igs. 36/2023.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 14
(Cessione del contratto e cessione dei crediti)

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile
del procedimento.

Art. 15
(Tracciabilita flussi finanziari)

L’impresa si impegna formalmente a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del
13/08/2010.
Tale dichiarazione sottoscritta dovra essere allegata alla fattura elettronica.

Art. 16
(Foro Competente)

In caso di controversie il Foro competente in via esclusiva ¢ quello di Roma, con esclusione di ogni foro alternativo
e/o concorrente.

Art. 17
(Norme di rinvio e domicilio legale)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia espressamente al capitolato speciale d’appalto
allegato agli atti di gara ed accettato dall’affidataria ed alla normativa vigente in materia.
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

Per tutti gli effetti del presente contratto 1’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Roma.

Articolo 18
(Registrazione e spese)

11 presente contratto viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.

I1 presente Contratto ¢ soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26
aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese dipendenti dal presente Atto.

L’imposta di bollo di cui al presente contratto resa ex art. 18, comma 10, del D.Igs. 36/2023 ed All. 1.4 del Codice ¢
pari ad € 40 da versarsi in modalita telematiche.

Per il Pantheon e Castel Sant’ Angelo
Direzione Musei nazionali della citta di Roma

Il Direttore ad interim __ L
Dott. Luca Mercuri  FiIrmato digitalmente da

LUCA MERCURI

8 = II\_I/_IINISTERO DELLA CULTURA

Per Parte Contraente

FORME SNC DI RIVELLI E C

SOCIO AMMINISTRATORE E DIRETTORE TECNICO
Rita Rivelli

L'affidataria dichiara di aver attentamente letto, valutato ed approvato specificamente ai sensi e per gli effetti degli
artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole: 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10); 11); 12); 13); 14); 15); 16); 17);18);

Per Parte Contraente

FORME SNC DIRIVELLI E C

SOCIO AMMINISTRATORE E DIRETTORE TECNICO
Rita Rivelli
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