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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL
D.LGS. 36/2023 PER I SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE, NONCHE DI PRODUZIONE E DI STAMPA PER
LA MOSTRA ESPOSITIVA “GIOVANNI PAOLO II, L’UOMO, IL PAPA, IL SANTO NEGLI SCATTI DI
GIANNI GIANSANTI”, PRESSO IL MUSEO NAZIONALE DI CASTEL SANT’ANGELO, MEDIANTE
PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE CERTIFICATA.

CIG B78A6C1FE1

TRA

il Pantheon e Castel Sant’Angelo Direzione Musei Nazionali della citta di Roma, con sede in Roma, in
Lungotevere Castello, n. 50, legalmente rappresentata dal Direttore ad interim, Dott. Luca Mercuri, giusto Decreto
Direttoriale della Direzione Generale Musei n. 354 del 09 maggio 2025, domiciliato per la carica in Roma
Lungotevere Castello, n. 50 di seguito “Parte committente”

E

Civita Mostre e Musei S.p.A. (di seguito “Impresa”), con sede legale in Roma, Piazza Venezia 11, 00187 (P.IVA/Cod
Fisc. 11471571007) rappresentata dall’ Amministratore Delegato Dott. Giorgio Sotira, nato a Locri, il 27 novembre
1980, C.F.: STRGRG80S23D976Z, residente in Roma, alla Via Montebuono 41; domiciliato per la carica

sociale in Piazza Venezia, 11, in Roma, di seguito “Contraente”

PREMESSO

CHE con determina a contrarre n. 68 del 04/07/2025, ¢ stato assunto 1I’impegno spesa ed avviata la procedura di scelta
del contraente in intestazione ed ¢ stato approvato il presente schema contrattuale;

CHE nella suddetta determinazione ¢ stato confermato che la copertura finanziaria derivante dall'impegno spesa in
oggetto si basa sullo schema di bilancio provvisorio approvato con Decreto n. 54 del 05.05.2025;

CHE il D.P.C.M del 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, in
particolare 1’art. 24, comma 24 lett. b) num. 20) che ha dotato di autonomia speciale “il Pantheon e Castel
Sant’ Angelo — Direzione Musei nazionali della citta di Roma”;

CHE il DM n. 270 del 5 settembre 2024, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di
autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura’;

CHE il DM n. 299 del 25 settembre 2024, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali;

CHE il decreto di avocazione con delega rep. n. 904 del 23 ottobre 2024, con il quale ¢ stata conferita la delega di
funzione dirigenziale di livello non generale del Pantheon e Castel Sant’Angelo — Direzione Musei nazionali della
citta di Roma al dott. Luca Mercuri;

CHE il D.D. 354 del 09.05.2025 con il quale ¢ attribuito al Dott. Luca Mercuri, a titolo aggiuntivo e ferme restando le
attuali funzioni dirigenziali di livello non generale di direzione del Servizio Il — Fruizione e comunicazione del
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

patrimonio culturale della Direzione generale Musei, 1’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di
direzione ad interim del Pantheon e Castel Sant’Angelo — Direzione Musei nazionali della citta di Roma, nell’ambito
della Direzione generale Musei, al fine di curarne gli adempimenti necessari per assicurarne la funzionalita e la
gestione dell’azione amministrativa ai sensi della normativa vigente, per la durata di un 1 anno e comunque non oltre
la data di nomina del dirigente titolare, a decorrere dal 12 maggio 2025;
CHE a seguito di accertamenti effettuati dal RUP, sono state effettuate le verifiche di legge ai sensi dell’articolo 94 ss.
del Codice dei Contratti dalle quali non ¢ emerso nulla a carico del Contraente

- DURC ON LINE;

- Nessuna annotazione sul Contraente effettuata sul portale ANAC;

Art. 1
(Oggetto ed esecuzione dell'appalto)

L’appalto si riferisce ai servizi relativi all’organizzazione, nonché produzione e stampa delle foto per la mostra
espositiva “Giovanni Paolo II, I'uomo, il Papa, il Santo negli scatti di Gianni Giansanti” per il Museo Nazionale di
Castel Sant’ Angelo.

L’esecuzione delle attivita previste nell’appalto ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2
(Attivita dell’appalto)

L’oggetto dell’appalto comprende tutte le attivita necessarie a garantire servizi relativi all’organizzazione della mostra
e consistono in:

- Curatela;

- Coordinamento curatoriale;

- Ideazione mostra;

- Diritti espositivi per le foto Archivio Giansanti;
- Stampe fotografiche vario formato e cornici;

- Coordinamento organizzativo;

- Progetto espositivo e direzione lavori;

- Progetto immagine coordinata, declinazioni e grafica di mostra;
- Consulenza musicale;

- Riversamento materiale video e adattamento;

- Traduzioni;

- Catalogo;

- Ricerca iconografica e diritti;

- Redazione saggio prof. Verardi.
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Art. 3
(Durata del contratto)

L’avvio della realizzazione degli interventi di cui al presente atto verra effettuato alla data di stipula del presente
contratto, ed avra durata fino al termine della mostra, ovvero il 30 novembre 2025.

Art. 4
(Polizza assicurativa)

Ai sensi degli articoli 117, comma 10, e 106, comma 8, del D.Igs. 36/2023 I’Affidatario ¢ obbligato a costituire e
trasmettere alla scrivente prima della consegna del servizio una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla
Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di strutture ed opere, verificatisi
nel corso dell'esecuzione del servizio e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati
a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La Civita Mostre e Musei aggiudicataria ha stipulato polizza RCT/RCO per un massimale di € 10.000.000,00 numero
404122982 con AXA Assicurazioni, in corso di validita;

Art. 5
(Modalita di esecuzione dell’appalto)

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere effettuate a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei
requisiti di qualita e dei requisiti prestazionali.

Art. 6
(Verifica e controlli in corso di esecuzione)

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Direzione si riserva la facolta di effettuare verifiche e controlli sul
mantenimento da parte dell'impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.
L’Affidatario dovra impiegare nell’esecuzione del servizio in oggetto personale specializzato, con comprovata
esperienza nello specifico settore.

Inoltre le squadre di operai specializzati dovranno:

- essere dotate delle attrezzature idonee che si rendono necessarie per le varie attivita movimentazioni e per la posa in
opera, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gru mobile a ponte in alluminio di adeguata portata, paranchi e/o
traspallets elettrici e idraulici manuali, pallets, scale, trabattelli attrezzature per trasporto su scale, elevatori elettrici e
attrezzature varie per sollevamenti, ad esclusione di piattaforme aeree;

- essere dotate di attrezzi e materiali necessari per la protezione dei pavimenti

- essere dotate di attrezzi e materiali di piccola ferramenta, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avvitatore
elettrico, martelli, chiodi, ganci, viti, tasselli, attaccaglie fisse, rigate o snodate, staffe etc.

Considerata 1’eterogeneita delle situazioni, la struttura organizzativa dell’ Affidatario deve essere tale, laddove
richiesto dalla Direzione dell’Esecuzione, da garantire anche I’effettuazione di montaggi simultaneamente, nel rispetto
delle tempistiche d’intervento indicate nel presente disciplinare.
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Art. 7
(Obblighi dell’appaltatore in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione € assistenza dei lavoratori.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, anche
con riferimento quanto previsto dall’art. 119, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023.

L’appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove
sono eseguiti le prestazioni.

In caso di inadempienza contributive, I’ Amministrazione applichera le misure previste dall’art. 11, commi 6 del D.lgs
36/2023.

Art. 8
(Rispetto del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.)

L'appaltatore ¢ tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L' appaltatore dovra ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti
appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte e dovra
adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire 1'incolumita delle persone addette e dei terzi.

L'appaltatore dovra comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile dei Lavori o
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Igs. n. 81/2008.

La Direzione fornira all'impresa tutte le notizie relative al Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI).

L’impresa prendera visione dei documenti di cui al capo precedente in quanto facenti parte di questo progetto e
adeguera di conseguenza le proprie offerte.

Art. 9
(Danni di forza maggiore)

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i
quali I’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L’appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere
alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sara dovuto all’appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la
negligenza dell’appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, 1’appaltatore dovra denunciare al RUP, entro tre giorni dal verificarsi
dell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il RUP, appena ricevuta la denuncia, dovra
redigere un verbale di accertamento che riporti:

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;

- le cause dei danni specificando I’eventuale causa di forza maggiore;
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- le azioni ¢ misure eventualmente prese preventivamente dall’appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso
con I’indicazione del soggetto direttamente responsabile;

- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del RUP.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, I’appaltatore non potra sospendere o rallentare autonomamente
I’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise
istruzioni del RUP, fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.

L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per I’occorrente
riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d’appalto.

Art. 10
(Penali)

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora
l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei
lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro 1 quali ’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto il processo verbale in contraddittorio con I’appaltatore, qualora I’inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto ex art. 122 del D.lgs. 36/2023 fermo restando il pagamento delle
penali.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per 1'ultimazione delle forniture, sara applicata una penale giornaliera
pari all’1 per mille (diconsi Euro uno per ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in
sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da
applicare non potra superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita
delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi ai sensi dell’art. 1382 c.c..

Art. 11
(Modalita di pagamento)

L’importo dell’appalto ¢ pari ad € 135.700,00 (euro centotrentacinquemilasettecento/00) per i servizi di cui
all’oggetto, oltre Iva al 22% pari ad € 29.854,00 (euro ventinovemilaottocentocinquantaquattro/00) per un
impegno totale per questa Amministrazione pari ad € 165.554,00 (euro
centosessantacinquemilacinquecentocinquantaquattro/00).

Il pagamento dei vari acconti avverra previa acquisizione del certificato di regolarita contributiva (DURC) in corso di
validita.

L’Amministrazione effettuera il pagamento delle fatture emesse previo accertamento della regolarita
dell’esecuzione del lavoro prestato.

Le fatture dovranno indicare i codici bancari e il nominativo del sito museale relativo all'incarico ed il CIG. Le fatture
elettroniche saranno intestate a: Pantheon e Castel Sant’Angelo Direzione Musei nazionali della Citta di Roma,
Lungotevere Castello, 50 — 00193 Roma, codice fiscale 96451390585, codice univoco NBL55Q
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Il pagamento dei corrispettivi avverra previa emissione di fattura elettronica e potra essere liquidata solo su
autorizzazione del R.U.P. Arch. Valentina Garramone come di seguito:

- 11 30% a titolo di acconto dopo la sottoscrizione del contratto;

- 11 50% a titolo di secondo acconto al termine dell’allestimento;

- la somma residua dell’importo, pari al 20%, dopo I'ultimazione del servizio e 1’accertamento del positivo
espletamento del servizio previo Certificato di Regolare Esecuzione accertato dal R.U.P., entro trenta giorni
dall’emissione della fattura a saldo.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto del contratto verra effettuato al netto del ribasso
contrattuale e delle ritenute di legge: in dettaglio si applichera 1’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment)
introdotta dall’art. 1, c. 629 della legge 190/2014 (L. stabilita 2015). Pertanto le fatture riporteranno la dicitura:
"L' .V.A. sara versata dall' Amministrazione ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972 (Split payment)".

Il pagamento della rata di saldo, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666,
secondo comma, c.c.

Art. 12
(Clausola Risolutiva Espressa)

La Fermo restando il rispetto dell’art. 122 del D.lgs. 36/2023, I’ Amministrazione si avvale del diritto di risolvere il
contratto ove:
- sia iniziata un’azione penale nei confronti di un dipendente dell’impresa per fatti compiuti a danno della
Stazione appaltante;
- vi sia la dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali, dell’aggiudicatario;
- vi sia la sospensione del servizio per tre giorni lavorativi consecutivi nell’edificio di cui all’art. 1 del presente
capitolato;
- D’esecuzione del servizio sia incompleta, imperfetta o tardiva ed abbia dato luogo, nell’arco di un mese,
all’irrogazione di cinque penalita di cui all’art. 16 del presente capitolato;
- intervenga cessione anche parziale del contratto;
- vengano meno i requisiti di onorabilita e moralita professionale in capo all’appaltatore;
- intervenga la cancellazione o sospensione dell’impresa dal registro delle imprese.
Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nel momento in cui, con lettera raccomandata o
a mezzo PEC, I’Amministrazione ne dichiara la risoluzione.
L’appaltatore non puo avvalersi della presente clausola risolutiva, né ¢ prevista alcuna facolta per I’appaltatore di
recedere o di risolvere il contratto.
Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra, I’Amministrazione potra risolvere il contratto previa
diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi dell’art. 1454 del codice civile.
La risoluzione del contratto produce I’immediata impossibilita di proseguire il rapporto contrattuale.
I maggiori costi dovuti all’affidamento del servizio ad altra impresa saranno posti a carico dell’appaltatore.
Resta fermo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti per i fatti che hanno causato la risoluzione contrattuale.
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Art. 13
(Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini)

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per I’ultimazione delle forniture o sulle scadenze esplicitamente
fissate superiore a 30 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante ¢ senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 122 del D.Igs. 36/2023.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 14
(Cessione del contratto e cessione dei crediti)

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile
del procedimento.

Art. 15
(Tracciabilita flussi finanziari)

L’impresa si impegna formalmente a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del
13/08/2010.
Tale dichiarazione sottoscritta dovra essere allegata alla fattura elettronica.

Art. 16
(Foro Competente)

In caso di controversie il Foro competente in via esclusiva ¢ quello di Roma, con esclusione di ogni foro alternativo
e/o concorrente.

Art. 17
(Norme di rinvio e domicilio legale)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia espressamente al capitolato speciale d’appalto
allegato agli atti di gara ed accettato dall’affidataria ed alla normativa vigente in materia.
Per tutti gli effetti del presente contratto 1’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Roma.
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Articolo 18
(Registrazione e spese)

11 presente contratto viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.

11 presente Contratto ¢ soggetto a registrazione in caso d'uso ¢ a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26
aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese dipendenti dal presente Atto.

L’imposta di bollo di cui al presente contratto resa ex art. 18, comma 10, del D.1gs. 36/2023 ed All. 1.4 del Codice ¢
pari ad € 40 da versarsi in modalita telematiche.

Per il Pantheon e Castel Sant’ Angelo

Direzione Musei nazionali della citta di Roma

11 Direttore ad interim

Dott. Luca Mercuri Firmato digitalmente da

LUCA MERCURI

O = MINISTERO
DELLA CULTURA
Per Parte Contraente C = |T
Soc. Civita Mostre ¢ Musei
L’ Amministratore Delegato
Giorgio Sotira

L'affidataria dichiara di aver attentamente letto, valutato ed approvato specificamente ai sensi e per gli effetti degli
artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole: 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10); 11); 12); 13); 14); 15); 16); 17);18);
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Pantheon e Castel Sant'Angelo
Direzione Musei nazionali
della citta di Roma
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