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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA
1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, RELATIVO AL “SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO
ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PRESSO MUSEO BONCOMPAGNI LUDOVISI, MUSEO
CASTEL SANT’ANGELO, MUSEO STRUMENTI MUSICALI, MUSEO HENDRIK CHRISTIAN
ANDERSEN E MUSEO GIACOMO MANZU” MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA DI
NEGOZIAZIONE CERTIFICATA.

CIG B964D1E3F9

TRA

il Pantheon e Castel Sant’Angelo Direzione Musei Nazionali della citta di Roma, con sede in Roma, in
Lungotevere Castello, n. 50, legalmente rappresentata dal Direttore ad interim, Dott. Luca Mercuri, giusto
Decreto Direttoriale della Direzione Generale Musei n. 354 del 09 maggio 2025, domiciliato per la carica in
Roma Lungotevere Castello, n. 50 di seguito “Committente”

E

EUROMAC European Maintenance Cleaning s.r.l (di seguito “Impresa”), con sede legale in Roma, Via
Giuseppe Capograssi, 50 - 00155, (P.IVA 01390501003), e-mail info@euromac-italia.com, PEC
certificata@pec.euromac-italia.com, in persona del legale rappresentante Luca Matteo Marchiori, nato a
Roma, il 01 aprile 1964, C.F. MRCLMT64D01HS501E e residente a Roma (RM) in via Ada Neri 12,
domiciliato per la carica sociale in ViaGiuseppe Capogrossi,50 - 00155 Roma, di seguito “Contraente”

PREMESSO

- che con Decreto n. 78 del 3/07/2025, con cui ¢ stato nominato RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.
36/2023 per le procedure di affidamento diretto relative ai servizi e alle forniture necessarie al
funzionamento degli uffici dell’Istituto Pantheon e Castel Sant’ Angelo — Direzione Musei nazionali
della citta di Roma I’ Arch. Valentina Garramone;

- che con Determina a contrarre n. 168 del 26/11/2025, ¢ stato assunto I’impegno spesa ed avviata la
procedura di scelta del contraente in intestazione ed ¢ stato approvato il presente schema
contrattuale;
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- che nella suddetta determinazione ¢ stato confermato che la copertura finanziaria derivante
dall'impegno spesa in oggetto sara assicurata mediante la copertura finanziaria nelle risorse
dell’Istituto, sullo schema di bilancio provvisorio approvato con Decreto n. 54 del 05.05.2025,
aggiornato con nuovo schema di bilancio provvisorio approvato con Decreto n. 103 del 11.08.2025 ¢
trasmesso alla Direzione Generale Musei per opportuno nulla osta, ottenuto con nota prot. 14814-P
del 1/08/2025 da parte della Direzione Generale Musei, ed acquisita in data 04/08/2025 da questo
Istituto con nota prot. 2862-A del 4/08/2025;

- che il DM n. 270 del 5 settembre 2024, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti
dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”;

- che il DM n. 299 del 25 settembre 2024, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre
2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

- che il decreto di avocazione con delega rep. n. 904 del 23 ottobre 2024, con il quale ¢ stata conferita
la delega di funzione dirigenziale di livello non generale del Pantheon e Castel Sant’Angelo —
Direzione Musei statali della citta di Roma al dott. Luca Mercuri;

- che il D.D. 354 del 09.05.2025 con il quale ¢ attribuito al Dott. Luca Mercuri, a titolo aggiuntivo e
ferme restando le attuali funzioni dirigenziali di livello non generale di direzione del Servizio III —
Fruizione e comunicazione del patrimonio culturale della Direzione generale Musei, I’incarico di
funzione dirigenziale di livello non generale di direzione ad interim del Pantheon e Castel
Sant’Angelo — Direzione Musei statali della cittd di Roma, nell’ambito della Direzione generale
Musei, al fine di curarne gli adempimenti necessari per assicurarne la funzionalita e la gestione
dell’azione amministrativa ai sensi della normativa vigente, per la durata di un 1 anno e comunque
non oltre la data di nomina del dirigente titolare, a decorrere dal 12 maggio 2025;

- che a seguito di accertamenti effettuati dal RUP, sono state effettuate le verifiche di legge ai sensi
dell’articolo 94 ss. del Codice dei Contratti dalle quali non € emerso nulla a carico del Contraente;

- che ¢ stato acquisito il DURC ON LINE;

- che nessuna annotazione sul Contraente ¢ risultata sul portale ANAC;

Art. 1
(Oggetto ed esecuzione dell'appalto)

L’appalto si riferisce al servizio di ritiro e trasporto dello smaltimento di rifiuti presso il Museo
Boncompagni Ludovisi, Museo Castel Sant’ Angelo, Museo Strumenti Musicali, Museo Hendrik Christian
Andersen e Museo Giacomo Manzu.

L’esecuzione delle attivita previste nell’appalto ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
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Art. 2
(Attivita dell’appalto)

L’oggetto dell’appalto comprende tutte le attivita necessarie a garantire il servizio di ritiro e trasporto dello
smaltimento presso Museo Boncompagni Ludovisi, Museo Castel Sant’ Angelo, Museo Strumenti Musicali,
Museo Hendrik Christian Andersen e Museo Giacomo Manzu e consistono in:

» Cernita, carico, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti
classificati con i codici CER;
» Invio della documentazione rilasciata da parte dell’impianto di avvenuto servizio smaltimento rifiuti;

oltre alla manodopera per lo spostamento dei materiali, manodopera di trasporto comprese automezzi
autorizzati o altro mezzo idoneo al trasporto degli stessi al piano; oneri di trasferta, vitto e alloggio del
personale;

11 trasporto verra effettuato con automezzi autorizzati verso impianti autorizzati.

In base a quanto previsto dall'art. 193, del D.lgs. n. 152/2006 comma 1 durante il trasporto 1 rifiuti saranno
accompagnati da un formulario di identificazione - (FIR - formulario di identificazione del rifiuto).

Art. 3
(Durata del contratto)

L’avvio della realizzazione degli interventi di cui al presente atto verra effettuato alla data di stipula del
presente contratto, ed avra durata di 180 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal verbale di avvio di
esecuzione. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma degli interventi.

Art. 4
(Polizza assicurativa)

Ai sensi degli articoli 117, comma 10, e 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 1’Affidatario ¢ obbligato a
costituire e trasmettere alla scrivente prima della consegna del servizio una polizza assicurativa che copra 1
danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
strutture ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio e una polizza assicurativa a garanzia
della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa ¢
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1'obbligo di
assicurazione.

EUROMAC European Maintenance Cleaning s.r.l. ha stipulato polizza RCT/RCO per un massimale di €
5.000.000,00 numero 1/61318/61/207247512 con Unipol Assicurazioni S.p.A. in corso di validita;
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Art. 5
(Garanzie sugli interventi)

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere effettuate a perfetta regola d'arte, nel rispetto
dei requisiti di qualita e dei requisiti prestazionali.

Art. 6
(Verifica e controlli in corso di esecuzione)

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Direzione si riserva la facolta di effettuare verifiche e controlli sul
mantenimento da parte dell'impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del
contratto.

I Contraente dovra impiegare nell’esecuzione del servizio in oggetto personale specializzato, con
comprovata esperienza nello specifico settore.

Inoltre le squadre di operai specializzati dovranno:

- essere dotate delle attrezzature idonee che si rendono necessarie per le varie attivita di movimentazione e
per la posa in opera, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gru mobile a ponte in alluminio di
adeguata portata, paranchi e/o traspallets elettrici e idraulici manuali, pallets, scale, trabattelli attrezzature
per trasporto su scale, elevatori elettrici e attrezzature varie per sollevamenti, ad esclusione di piattaforme
aeree;

- essere dotate di attrezzi e materiali necessari per la protezione dei pavimenti

- essere dotate di attrezzi e materiali di piccola ferramenta, quali, a titolo esemplificativo € non esaustivo,
avvitatore elettrico, martelli, chiodi, ganci, viti, tasselli, attaccaglie fisse, rigate o snodate, staffe etc.
Considerata 1’eterogeneita delle situazioni, la struttura organizzativa del Contraente deve essere tale, laddove
richiesto dalla Direzione dell’Esecuzione, da garantire anche 1’effettuazione di montaggi simultaneamente,
nel rispetto delle tempistiche d’intervento indicate nel presente disciplinare.

Art. 7
(Obblighi del Contraente in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

Il Contraente deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Il Contraente ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, anche con riferimento quanto previsto dall’art. 119, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023.

11 Contraente ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la
localita dove sono eseguiti le prestazioni.
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
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In caso di inadempienza contributive, I’ Amministrazione applichera le misure previste dall’art. 11, commi 6
del D.1gs 36/2023.

Art. 8
(Rispetto del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.)

Il Contraente ¢ tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Contraente dovra ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di
indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni
svolte e dovra adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumita delle persone addette e dei
terzi.

Il Contraente dovra comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile dei
Lavori o Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

La Direzione fornira all'impresa tutte le notizie relative al Documento di Valutazione dei Rischi da
Interferenza (DUVRI).

L’impresa prendera visione dei documenti di cui al capo precedente in quanto facenti parte di questo
progetto e adeguera di conseguenza le proprie offerte.

Art. 9
(Danni di forza maggiore)

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali
e per i quali il Contraente non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

Il Contraente ¢ tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o
provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sara dovuto al Contraente quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa o la negligenza dell’appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, il Contraente dovra denunciare al RUP, entro tre giorni dal
verificarsi dell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il RUP, appena ricevuta la
denuncia, dovra redigere un verbale di accertamento che riporti:

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;

- le cause dei danni specificando I’eventuale causa di forza maggiore;

- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall’appaltatore o la conseguente negligenza dello
stesso con I’indicazione del soggetto direttamente responsabile;

- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del
RUP.
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PANTHEON E CASTEL SANT’ANGELO
DIREZIONE MUSEINAZIONALI DELLA CITTA DIROMA

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, il Contraente non potra sospendere o rallentare
autonomamente 1’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere
inalterato, su precise istruzioni del RUP, fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.

L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per
I’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d’appalto.

Art. 10
(Penali)

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Contraente,
qualora I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 36/2023, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se
nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i
quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato
all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per 1'ultimazione delle attivita previste nel precedente art. 2,
sara applicata una penale giornaliera pari all’l per mille (diconsi Euro uno per ogni mille) dell'importo netto
contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta
sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, 1'importo complessivo delle penali
da applicare non potra superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione
all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi ai sensi dell’art. 1382 c.c..

Art. 11
(Modalita di pagamento)

L’importo dell’appalto ¢ pari ad € 114,559.00 (euro centoquattordicimilacinquecentocinquantanove/00) per
le forniture di cui all’oggetto, oltre € 25.202,98 (euro venticinquemiladuecentodue/98) per IVA al 22% per
un impegno totale per questa Amministrazione pari ad € 139.761,98 (euro
centotrentanovemilasettecentosessantuno/98).

Il pagamento dei vari acconti avverra previa acquisizione del certificato di regolarita contributiva (DURC) in
corso di validita.

L’ Amministrazione effettuera il pagamento delle fatture emesse previo accertamento della regolarita
dell’esecuzione del lavoro prestato.
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Le fatture dovranno indicare i codici bancari e il nominativo del sito museale relativo all'incarico ed il CIG.
Le fatture elettroniche saranno intestate a: Pantheon e Castel Sant’ Angelo Direzione Musei nazionali della
Citta di Roma, Lungotevere Castello, 50 — 00193 Roma, codice fiscale 96451390585, codice univoco
NBL55Q

Il pagamento dei corrispettivi avverra previa emissione di fattura elettronica e potra essere liquidata solo su
autorizzazione del R.U.P. Arch. Valentina Garramone come di seguito:

- i1 20% a titolo di acconto dopo la sottoscrizione del contratto;

- il restante 80% in base all’andamento delle attivita oggetto del presente contratto e dopo ’accertamento del
positivo espletamento del servizio da parte del RUP previa emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione, entro trenta giorni dall’emissione della fattura.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto del contratto verra effettuato al netto del ribasso
contrattuale e delle ritenute di legge: in dettaglio si applichera I’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split
Payment) introdotta dall’art. 1, c. 629 della legge 190/2014 (L. stabilita 2015). Pertanto le fatture
riporteranno la dicitura: "L' 1.V.A. sara versata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R. n.
633/1972 (Split payment)".

Il pagamento della rata di saldo, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art.
1666, secondo comma, c.c.

Art. 12
(Risoluzione e Clausola Risolutiva Espressa)

Fermo restando il rispetto dell’art. 122 del D.Igs. 36/2023, 1’Amministrazione si avvale del diritto di
risolvere il contratto ove:
- sia iniziata un’azione penale nei confronti di un dipendente dell’impresa per fatti compiuti a danno
della Stazione appaltante;
- vi sia la dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali,
dell’aggiudicatario;
- vi sia la sospensione del servizio per tre giorni lavorativi consecutivi nell’edificio di cui all’art. 1 del
presente capitolato;
- D’esecuzione del servizio sia incompleta, imperfetta o tardiva ed abbia dato luogo, nell’arco di un
mese, all’irrogazione di cinque penalita di cui all’art. 16 del presente capitolato;
- intervenga cessione anche parziale del contratto;
- vengano meno i requisiti di onorabilita e moralita professionale in capo all’appaltatore;
- intervenga la cancellazione o sospensione dell’impresa dal registro delle imprese.
Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
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Ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante pud inoltre risolvere il contratto di appalto
senza limiti di tempo, se si verificano le condizioni previste da detta norma.

Resta fermo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti per i fatti che hanno causato la risoluzione
contrattuale.

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nel momento in cui, con lettera
raccomandata o a mezzo PEC, I’Amministrazione ne dichiara la risoluzione.

L’appaltatore non puo avvalersi della presente clausola risolutiva, né ¢ prevista alcuna facolta per
I’appaltatore di recedere o di risolvere il contratto.

Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra, I’Amministrazione potra risolvere il contratto
previa diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi dell’art. 1454 del codice civile.

La risoluzione del contratto produce I’immediata impossibilita di proseguire il rapporto contrattuale.

I maggiori costi dovuti all’affidamento del servizio ad altra impresa saranno posti a carico dell’appaltatore.

Art. 13
(Cessione del contratto e cessione dei crediti)

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

Art. 14
(Tracciabilita flussi finanziari)

L’impresa si impegna formalmente a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della
legge 136 del 13/08/2010.
Tale dichiarazione sottoscritta dovra essere allegata alla fattura elettronica.

Art. 15
(Foro Competente)

In caso di controversie il Foro competente in via esclusiva ¢ quello di Roma, con esclusione di ogni foro
alternativo e/o concorrente.

Art. 16
(Norme di rinvio e domicilio legale)
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Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia espressamente al capitolato speciale
d’appalto allegato agli atti di gara ed accettato dall’affidataria ed alla normativa vigente in materia.
Per tutti gli effetti del presente contratto I’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Roma.

Articolo 17
(Registrazione e spese)

Il presente contratto viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.

Il presente Contratto ¢ soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del
D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese dipendenti dal presente Atto.

L’imposta di bollo di cui al presente contratto resa ex art. 18, comma 10, del D.Igs. 36/2023 ed All. 1.4 del
Codice ¢ pari ad € 40 da versarsi in modalita telematiche.

Per il Pantheon e Castel Sant’ Angelo
Direzione Musei nazionali della citta di Roma
11 Direttore ad interim

Dott. Luca Mercuri  F1rmato digitalmente da

LUCA MERCURI

8 = II\_II_IINISTERO DELLA CULTURA

Per Parte Contraente
EUROMAC European Maintenance Cleaning s.r.1
11 legale rappresentante Luca Matteo Marchiori

Firmato digitalmente da:

MARCHIORI LUCA MATTEO

Firmato il 09/12/2025 14:25

Seriale Certificato: 3950987

Valido dal 23/10/2024 al 23/10/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

L'affidataria dichiara di aver attentamente letto, valutato ed approvato specificamente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole: 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10); 11); 12); 13); 14);
15); 16); 17);18);

Firmato digitalmente da:

Per Parte Contraente MARCHIORI LUCA MATTEO
EUROMAC European Maintenance Cleaning s.r.1 girmatocil 09/ 12/20%3 1 619%6

- eriale Certificato: 3950987
Il legale rappresentante Luca Matteo Marchiori Valido dal 23/10/2024 al 23/10/2027

— InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

MINISTERO

B . dmnrm

Lungotevere Castello, 50 - 00193 Roma — Tel. +39 0668191100
PEC: dms-rm@pec.cultura.gov.it
PEO: dms-rm@cultura.gov.it

Pantheon e Castel Sant'Angelo
Direzione Musei nazionali
della citta di Roma
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